
 2019-01-02

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 11 

Pułku Ułanów Legionowych 14 w Ciechanowie

 

Kosztorys inwestorski Nr: 1/01/2019

Nazwa budowy: Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ciechanowie 

przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 - inst. w lokalach komunalnych /21/

Adres budowy: ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14, Ciechanów,  

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Rodzaj robót: Elektryczne

Data oprac.: 2017-01-02

Podstawa opracowania: KNNR Wacetob 9, KNR 4-01, KNR 4-03W, KNR 5-14, KNNR 5, KNR 5-08W

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: wg Sekocenbud za I kw 2019r.

Stawka r-g: 17,70 PLN

Nazwa Wartość R M S Kwota Uproszczone Razem

Koszty bezpośrednie  PLN 45 334,23 38 104,35 143,10 0,00 83 581,67

Koszty zakupu od M 4,00 % 0,00 1 524,17 0,00 0,00 1 524,17

Koszty pośr. od R 65,60 % 29 739,25 0,00 0,00 0,00 29 739,25

Koszty pośr. od S 65,60 % 0,00 0,00 93,87 0,00 93,87

Zysk od R 10,40 % 4 714,76 0,00 0,00 0,00 4 714,76

Zysk od S 10,40 % 0,00 0,00 14,88 0,00 14,88

Koszty z narzutami 

(netto)

 PLN 79 788,24 39 628,52 251,86 0,00 119 668,62

Stawka VAT 8,00 % 9 573,49

Wartość brutto  PLN 129 242,11

Słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa PLN jedenaście gr

Sporządził:

inż.Bogdan Sadowski
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa

wyceny

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

 1 Roboty demontażowe elektryczne

1 KNNR 

Wacetob 9

0202-06-020

Demontaż istniejących tablic mieszkaniowych z odłączeniem

krotność = 1,000

21,000 szt 47,04 987,83

2 KNNR 

Wacetob 9

0301-03-040

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem, płaskich lub 

kabelkowych okrągłych - oświetlenie

krotność = 1,000

922,000 m 5,26 4 854,04

3 KNNR 

Wacetob 9

0301-03-040

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem, płaskich lub 

kabelkowych okrągłych - gniazda 230V i wypusty 1-faz.

krotność = 1,000

1 614,00

0

m 5,26 8 497,21

4 KNNR 

Wacetob 9

0404-07-020

Demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych o śr. ponad 60 

mm

krotność = 1,000

321,000 szt 7,85 2 519,95

5 KNNR 

Wacetob 9

0404-06-020

Demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych o śr. do 60 mm

krotność = 1,000

320,000 szt 5,23 1 674,73

6 KNNR 

Wacetob 9

0401-07-020

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych

krotność = 1,000

118,000 szt 5,86 691,08

7 KNNR 

Wacetob 9

0402-05-020

Demontaż gniazd instalacyjnych 2-biegunowych podtynkowych

krotność = 1,000

196,000 szt 5,39 1 056,30

8 KNNR 

Wacetob 9

0402-06-020

Demontaż gniazd instalacyjnych 2-biegunowych uszczelnionych

krotność = 1,000

6,000 szt 10,22 61,31

9 KNNR 

Wacetob 9

0501-05-020

Demontaż istniejących opraw oświetleniowych typu kinkiet

krotność = 1,000

28,000 szt 8,10 226,79

10 KNNR 

Wacetob 9

0210-04-020

Demontaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu) - 

istniejący aparat

krotność = 1,000

21,000 szt 15,89 333,64

11 KNR 4-01

0108-09-060

Wywiezienie zdemontowanych materiałów na złom, na odl. do 1

km

Materiały z demontażu - 0,2m3/lokal

krotność = 1,000

2,400 m3 116,84 280,41

12 KNR 4-01

0108-10-060

Wywiezienie zdemontowanych materiałów na złom - za każdy 

nast. 1 km, na odl. do 11 km

krotność = 1,000

26,400 m3 2,04 53,93

Razem: 21 237,20
2 Tablice mieszkaniowe TM 
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13 KNR 4-03W

1011-11-020

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu 

ceglanym

Wnęka pod TM - 5,4dm x 4,6dm x1dm --> 25dm3

krotność = 1,000

105,000 szt 13,46 1 413,05

14 KNR 4-03W

1011-12-020

Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w 

podłożu ceglanym

krotność = 1,000

420,000 szt 5,48 2 302,76

15 KNR 5-14

0101-01-020

Montaż wnękowy tablic mieszkaniowych TM

krotność = 1,000

21,000 szt 662,95 13 921,91

Razem: 17 637,72
3 Instalacja elektryczna/teletechniczna mieszkaniowa

3.1 Instalacja elektryczna w lokalach mieszkalnych

16 KNNR 5

1209-050-666

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach 

z cegły

krotność = 1,000

126,000 otw. 12,27 1 546,51

17 KNNR 5

1207-010-040

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

krotność = 1,000

4 310,00

0

m 2,49 10 714,36

18 KNNR 5

0205-010-040

Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły - dzwonki

krotność = 1,000

50,000 m 3,36 168,19

19 KNNR 5

0205-010-040

Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły - oświetlenie

krotność = 1,000

1 064,00

0

m 4,06 4 322,29

20 KNNR 5

0205-010-040

Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły - gniazda 230V

krotność = 1,000

2 868,00

0

m 5,29 15 180,02

21 KNNR 5

0205-010-040

Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły - wypusty 1-faz.

krotność = 1,000

188,000 m 5,29 995,06

22 KNNR 5

0205-020-040

Przewody kabelkowe YDYp 5x4 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły - wypusty 3-faz. kuchni

krotność = 1,000

190,000 m 11,18 2 124,99

23 KNNR 5

0205-010-040

Przewody jednożyłowe LgY 4 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły - połączenia wyrównawcze

krotność = 1,000

252,000 m 3,92 987,38

24 KNNR 5

0301-020-020

Przygotowanie podłoża pod osprzęt mocowany przez 

przykręcenie do kołków rozporowych w podłożu ceglanym

krotność = 1,000

21,000 szt 3,65 76,68

25 KNNR 5

0301-110-020

Przygotowanie podłoża pod puszki z tworzywa, fi 80 i fi 60 

mocowane na zaprawie cementowej - wykonanie ślepych 

otworów w cegle

krotność = 1,000

1 092,00

0

szt 2,85 3 109,24

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

str 3



26 KNNR 5

0303-010-020

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach

krotność = 1,000

21,000 szt 15,59 327,36

27 KNNR 5

0302-050-020

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach

krotność = 1,000

548,000 szt 14,62 8 011,55

28 KNNR 5

0302-010-020

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

krotność = 1,000

523,000 szt 2,98 1 556,23

29 KNNR 5

0306-020-020

Przyciski "dzwonek" IP20 podtynkowe w puszce instalacyjnej

krotność = 1,000

21,000 szt 13,65 286,72

30 KNNR 5

0306-020-020

Łączniki jednobiegun. IP20 podtynkowe w puszce instalacyjnej

krotność = 1,000

45,000 szt 12,04 541,98

31 KNNR 5

0306-030-020

Łączniki świecznik. IP20 podtynkowe w puszce instalacyjnej

krotność = 1,000

94,000 szt 14,83 1 393,60

32 KNNR 5

0306-020-020

Łączniki schodowe IP20 podtynkowe w puszce instalacyjnej

krotność = 1,000

4,000 szt 14,08 56,31

33 KNNR 5

0308-030-020

Gniazda instalacyjne 2P+Z podwójne IP20 podtynkowe o 

obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

krotność = 1,000

278,000 szt 19,09 5 307,87

34 KNNR 5

0308-010-020

Gniazda instalacyjne 2P+Z pojedyncze IP44 podtynkowe o 

obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

krotność = 1,000

63,000 szt 17,87 1 126,05

35 KNNR 5

0308-040-020

Gniazda instalacyjne 2P+Z pojedyncze IP44 natynkowe o 

obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

krotność = 1,000

21,000 szt 16,97 356,43

36 KNNR 5

0502-010-020

Oprawy oświetleniowe LED 12W IP54 - kinkiet w łazience

krotność = 1,000

23,000 szt 78,00 1 794,10

37 KNR 5-08W

0808-06-020

Montaż złączy świecznikowych 3/4-torowych na przewodach 

instalacyjnych

krotność = 1,000

130,000 szt 5,17 672,47

38 KNNR 5

0406-010-020

Montaż szyn wyrównawczych LSW w łazience

krotność = 1,000

21,000 szt 38,63 811,16

39 KNNR 5

1203-030-006

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 

mm2 pod zaciski

krotność = 1,000

210,000 żyła 0,72 151,12

40 KNNR 5

1203-010-006

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 

2.5/1,5 mm2 pod zaciski

krotność = 1,000

882,000 żyła 0,49 434,12

41 KNNR 5

1208-010-040

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

krotność = 1,000

4 310,00

0

m 0,98 4 229,35
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42 KNNR 5

1208-050-060

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-

wapiennej

krotność = 1,000

2,700 m3 325,39 878,56

Razem: 67 159,70
3.2 Instalacja teletechniczna w lokalach mieszkalnych

43 KNNR 5

1209-050-666

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach 

z cegły

krotność = 1,000

42,000 otw. 12,27 515,50

44 KNNR 5

1207-050-040

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle

krotność = 1,000

504,000 m 3,43 1 727,07

45 KNNR 5

0102-050-040

Rury karbowane RKLS 18/13,5 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły

krotność = 1,000

504,000 m 2,53 1 273,00

46 KNNR 5

0203-010-040

Przewody kabelkowe U/UTP kat. 5e 4x2x0,5 wciągane do rur

krotność = 1,000

420,000 m 2,24 940,15

47 KNNR 5

0203-010-040

Przewody kabelkowe YTKSY 2x2x0,5 wciągane do rur

krotność = 1,000

84,000 m 1,79 150,78

48 KNNR 5

0203-010-040

Przewody antenowe RG6 wciągane do rur

krotność = 1,000

378,000 m 2,36 892,23

49 KNNR 5

0301-110-020

Przygotowanie podłoża pod puszki fi 60 mocowane na zaprawie 

cementowej - wykonanie ślepych otworów w cegle

krotność = 1,000

63,000 szt 2,85 179,38

50 KNNR 5

0302-010-020

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

krotność = 1,000

63,000 szt 2,98 187,46

51 KNNR 5

0308-010-020

Gniazda instalacyjne RJ11 kat. 3 IP20 podtynkowe

krotność = 1,000

21,000 szt 17,92 376,26

52 KNNR 5

0308-010-020

Gniazda instalacyjne RJ45 kat. 5e podwójne IP20 podtynkowe

krotność = 1,000

21,000 szt 55,33 1 161,97

53 KNNR 5

0308-010-020

Gniazda instalacyjne RTV/SAT końcowe IP20 podtynkowe

krotność = 1,000

21,000 szt 50,35 1 057,39

54 KNNR 5

1203-010-006

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 1,0 

mm2 pod zaciski

krotność = 1,000

840,000 żyła 0,49 413,45

55 KNNR 5

1208-010-040

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

krotność = 1,000

504,000 m 0,98 494,57

56 KNNR 5

1208-050-060

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-

wapiennej

krotność = 1,000

0,320 m3 325,39 104,13

Razem: 9 473,34

Razem: 76 633,04
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4 Pomiary w lokalach mieszkalnych

4.1 Część mieszkaniowa

57 KNNR 5

1303-030-108

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-

fazowy (pierwszy pomiar)

krotność = 1,000

6,000 pomia

r

25,86 155,14

58 KNNR 5

1303-040-108

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-

fazowy (następny pomiar)

krotność = 1,000

15,000 pomia

r

18,07 271,02

59 KNNR 5

1303-010-108

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-

fazowy (pierwszy pomiar)

krotność = 1,000

24,000 pomia

r

19,63 471,02

60 KNNR 5

1303-020-108

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-

fazowy (następny pomiar)

krotność = 1,000

123,000 pomia

r

13,08 1 609,31

61 KNNR 5

1305-010-085

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza 

próba)

krotność = 1,000

24,000 prob. 10,28 246,72

62 KNNR 5

1305-020-085

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna 

próba)

krotność = 1,000

144,000 prob. 8,41 1 211,19

63 KNR 5-08W

0902-05-108

Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza

krotność = 1,000

6,000 pomia

r

10,28 61,68

64 KNR 5-08W

0902-06-108

Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - każda 

następna

krotność = 1,000

16,000 pomia

r

8,41 134,58

Razem: 4 160,66

Razem: 4 160,66

Razem kosztorys: 119 668,62
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych

Lp. Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych Nakłady

na jedn.

Koszt

jedn.

składnika

Koszt jedn.

pozycji

Wartość

1 2 3 4 5 6

1 Roboty demontażowe elektryczne

CPV: 

1 KNNR Wacetob 9 0202-06-020 Demontaż istniejących 

tablic mieszkaniowych z odłączeniem

Krotność: 1,000

Przedmiar: 21,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 26,73 561,27

Koszty z narzutami (netto): 47,04 987,83

2 KNNR Wacetob 9 0301-03-040 Demontaż przewodów 

układanych pod tynkiem, płaskich lub kabelkowych 

okrągłych - oświetlenie

Krotność: 1,000

Przedmiar: 922,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,99 2 757,98

Koszty z narzutami (netto): 5,26 4 854,04

3 KNNR Wacetob 9 0301-03-040 Demontaż przewodów 

układanych pod tynkiem, płaskich lub kabelkowych 

okrągłych - gniazda 230V i wypusty 1-faz.

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 614,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,99 4 827,96

Koszty z narzutami (netto): 5,26 8 497,21

4 KNNR Wacetob 9 0404-07-020 Demontaż puszek 

instalacyjnych podtynkowych o śr. ponad 60 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 321,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,46 1 431,79

Koszty z narzutami (netto): 7,85 2 519,95

5 KNNR Wacetob 9 0404-06-020 Demontaż puszek 

instalacyjnych podtynkowych o śr. do 60 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 320,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,97 951,55

Koszty z narzutami (netto): 5,23 1 674,73

6 KNNR Wacetob 9 0401-07-020 Demontaż łączników 

instalacyjnych podtynkowych

Krotność: 1,000

Przedmiar: 118,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,33 392,66
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Koszty z narzutami (netto): 5,86 691,08

7 KNNR Wacetob 9 0402-05-020 Demontaż gniazd 

instalacyjnych 2-biegunowych podtynkowych

Krotność: 1,000

Przedmiar: 196,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,06 600,17

Koszty z narzutami (netto): 5,39 1 056,30

8 KNNR Wacetob 9 0402-06-020 Demontaż gniazd 

instalacyjnych 2-biegunowych uszczelnionych

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 5,81 34,83

Koszty z narzutami (netto): 10,22 61,31

9 KNNR Wacetob 9 0501-05-020 Demontaż istniejących 

opraw oświetleniowych typu kinkiet

Krotność: 1,000

Przedmiar: 28,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,60 128,86

Koszty z narzutami (netto): 8,10 226,79

10 KNNR Wacetob 9 0210-04-020 Demontaż urządzeń 

łączności wewnętrznej (domofonu) - istniejący aparat

Krotność: 1,000

Przedmiar: 21,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 9,03 189,57

Koszty z narzutami (netto): 15,89 333,64

11 KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie zdemontowanych 

materiałów na złom, na odl. do 1 km

Materiały z demontażu - 0,2m3/lokal

Krotność: 1,000

Przedmiar: 2,400 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 66,38 159,32

Koszty z narzutami (netto): 116,84 280,41

12 KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie zdemontowanych 

materiałów na złom - za każdy nast. 1 km, na odl. do 11 km

Krotność: 1,000

Przedmiar: 26,400 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,16 30,64

Koszty z narzutami (netto): 2,04 53,93

Razem element z narzutami (netto): 21 237,20

2 Tablice mieszkaniowe TM i szafki lokalowe TSL

CPV: 

13 KNR 4-03W 1011-11-020 Ręczne wykucie wnęki o 

objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym

Wnęka pod TM - 5,4dm x 4,6dm x1dm --> 25dm3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 105,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 7,65 802,87

Koszty z narzutami (netto): 13,46 1 413,05

14 KNR 4-03W 1011-12-020 Ręczne wykucie wnęki - dodatek 

za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym
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Krotność: 1,000

Przedmiar: 420,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,12 1 308,38

Koszty z narzutami (netto): 5,48 2 302,76

15 KNR 5-14 0101-01-020 Montaż wnękowy tablic 

mieszkaniowych TM

Krotność: 1,000

Przedmiar: 21,000 szt

Mnożniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 591,70 12 425,73

Koszty z narzutami (netto): 662,95 13 921,91

Razem element z narzutami (netto): 17 637,72

3 Instalacja elektryczna/teletechniczna mieszkaniowa

3.1 Instalacja elektryczna w lokalach mieszkalnych

16 KNNR 5 1209-050-666 Przebijanie otworów śr. 25 mm o 

długości do 1 ceg. w ścianach z cegły

Krotność: 1,000

Przedmiar: 126,000 otw.

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 6,97 878,70

Koszty z narzutami (netto): 12,27 1 546,51

17 KNNR 5 1207-010-040 Wykucie bruzd dla przewodów 

wtynkowych w cegle

Krotność: 1,000

Przedmiar: 4 310,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,41 6 087,70

Koszty z narzutami (netto): 2,49 10 714,36

18 KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły - 

dzwonki

Krotność: 1,000

Przedmiar: 50,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,57 128,27

Koszty z narzutami (netto): 3,36 168,19

19 KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły - 

oświetlenie

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 064,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,24 3 444,17

Koszty z narzutami (netto): 4,06 4 322,29

20 KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły - 

gniazda 230V

Krotność: 1,000

Przedmiar: 2 868,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,42 12 677,31

Koszty z narzutami (netto): 5,29 15 180,02

21 KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły - 

wypusty 1-faz.
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Krotność: 1,000

Przedmiar: 188,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,42 831,01

Koszty z narzutami (netto): 5,29 995,06

22 KNNR 5 0205-020-040 Przewody kabelkowe YDYp 5x4 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły - 

wypusty 3-faz. kuchni

Krotność: 1,000

Przedmiar: 190,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 9,89 1 879,35

Koszty z narzutami (netto): 11,18 2 124,99

23 KNNR 5 0205-010-040 Przewody jednożyłowe LgY 4 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły - 

połączenia wyrównawcze

Krotność: 1,000

Przedmiar: 252,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,10 780,80

Koszty z narzutami (netto): 3,92 987,38

24 KNNR 5 0301-020-020 Przygotowanie podłoża pod osprzęt 

mocowany przez przykręcenie do kołków rozporowych w 

podłożu ceglanym

Krotność: 1,000

Przedmiar: 21,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,18 45,68

Koszty z narzutami (netto): 3,65 76,68

25 KNNR 5 0301-110-020 Przygotowanie podłoża pod puszki 

z tworzywa, fi 80 i fi 60 mocowane na zaprawie cementowej

- wykonanie ślepych otworów w cegle

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 092,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,62 1 766,62

Koszty z narzutami (netto): 2,85 3 109,24

26 KNNR 5 0303-010-020 Puszki z tworzywa sztucznego o 

wym. 75x75 mm o 3 wylotach

Krotność: 1,000

Przedmiar: 21,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 10,74 225,47

Koszty z narzutami (netto): 15,59 327,36

27 KNNR 5 0302-050-020 Puszki instalacyjne podtynkowe o 

śr.do 80 mm o 3 wylotach

Krotność: 1,000

Przedmiar: 548,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 9,07 4 970,37

Koszty z narzutami (netto): 14,62 8 011,55

28 KNNR 5 0302-010-020 Puszki instalacyjne podtynkowe 

pojedyncze o śr.do 60 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 523,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,83 958,04

Koszty z narzutami (netto): 2,98 1 556,23

29 KNNR 5 0306-020-020 Przyciski "dzwonek" IP20 
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podtynkowe w puszce instalacyjnej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 21,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 11,19 235,03

Koszty z narzutami (netto): 13,65 286,72

30 KNNR 5 0306-020-020 Łączniki jednobiegun. IP20 

podtynkowe w puszce instalacyjnej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 45,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 9,64 434,01

Koszty z narzutami (netto): 12,04 541,98

31 KNNR 5 0306-030-020 Łączniki świecznik. IP20 

podtynkowe w puszce instalacyjnej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 94,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 11,94 1 122,30

Koszty z narzutami (netto): 14,83 1 393,60

32 KNNR 5 0306-020-020 Łączniki schodowe IP20 

podtynkowe w puszce instalacyjnej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 4,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 11,60 46,40

Koszty z narzutami (netto): 14,08 56,31

33 KNNR 5 0308-030-020 Gniazda instalacyjne 2P+Z 

podwójne IP20 podtynkowe o obciążalności do 16 A i 

przekroju przewodów do 2.5 mm2

Krotność: 1,000

Przedmiar: 278,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 14,18 3 942,08

Koszty z narzutami (netto): 19,09 5 307,87

34 KNNR 5 0308-010-020 Gniazda instalacyjne 2P+Z 

pojedyncze IP44 podtynkowe o obciążalności do 16 A i 

przekroju przewodów do 2.5 mm2

Krotność: 1,000

Przedmiar: 63,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 14,99 944,55

Koszty z narzutami (netto): 17,87 1 126,05

35 KNNR 5 0308-040-020 Gniazda instalacyjne 2P+Z 

pojedyncze IP44 natynkowe o obciążalności do 16 A i 

przekroju przewodów do 2.5 mm2

Krotność: 1,000

Przedmiar: 21,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 13,23 277,88

Koszty z narzutami (netto): 16,97 356,43

36 KNNR 5 0502-010-020 Oprawy oświetleniowe LED 12W 

IP54 - kinkiet w łazience

Krotność: 1,000

Przedmiar: 23,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 69,25 1 592,64

Koszty z narzutami (netto): 78,00 1 794,10
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37 KNR 5-08W 0808-06-020 Montaż złączy świecznikowych 

3/4-torowych na przewodach instalacyjnych

Krotność: 1,000

Przedmiar: 130,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,82 496,07

Koszty z narzutami (netto): 5,17 672,47

38 KNNR 5 0406-010-020 Montaż szyn wyrównawczych LSW

w łazience

Krotność: 1,000

Przedmiar: 21,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 29,42 617,84

Koszty z narzutami (netto): 38,63 811,16

39 KNNR 5 1203-030-006 Podłączenie przewodów 

pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski

Krotność: 1,000

Przedmiar: 210,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,41 85,86

Koszty z narzutami (netto): 0,72 151,12

40 KNNR 5 1203-010-006 Podłączenie przewodów 

pojedynczych o przekroju żyły do 2.5/1,5 mm2 pod zaciski

Krotność: 1,000

Przedmiar: 882,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,28 246,66

Koszty z narzutami (netto): 0,49 434,12

41 KNNR 5 1208-010-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 

25 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 4 310,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,56 2 403,04

Koszty z narzutami (netto): 0,98 4 229,35

42 KNNR 5 1208-050-060 Zaprawianie bruzd - ręczne 

przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 2,700 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 263,49 711,43

Koszty z narzutami (netto): 325,39 878,56

Razem element z narzutami (netto): 67 159,70

3.2 Instalacja teletechniczna w lokalach mieszkalnych

43 KNNR 5 1209-050-666 Przebijanie otworów śr. 25 mm o 

długości do 1 ceg. w ścianach z cegły

Krotność: 1,000

Przedmiar: 42,000 otw.

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 6,97 292,90

Koszty z narzutami (netto): 12,27 515,50

44 KNNR 5 1207-050-040 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, 

RS22 w cegle

Krotność: 1,000

Przedmiar: 504,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
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Koszty bezpośrednie: 1,95 981,29

Koszty z narzutami (netto): 3,43 1 727,07

45 KNNR 5 0102-050-040 Rury karbowane RKLS 18/13,5 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły

Krotność: 1,000

Przedmiar: 504,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,61 809,01

Koszty z narzutami (netto): 2,53 1 273,00

46 KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe U/UTP kat. 5e

4x2x0,5 wciągane do rur

Krotność: 1,000

Przedmiar: 420,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,72 722,83

Koszty z narzutami (netto): 2,24 940,15

47 KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe YTKSY 

2x2x0,5 wciągane do rur

Krotność: 1,000

Przedmiar: 84,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,29 108,75

Koszty z narzutami (netto): 1,79 150,78

48 KNNR 5 0203-010-040 Przewody antenowe RG6 wciągane 

do rur

Krotność: 1,000

Przedmiar: 378,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,84 694,87

Koszty z narzutami (netto): 2,36 892,23

49 KNNR 5 0301-110-020 Przygotowanie podłoża pod puszki 

fi 60 mocowane na zaprawie cementowej - wykonanie 

ślepych otworów w cegle

Krotność: 1,000

Przedmiar: 63,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,62 101,92

Koszty z narzutami (netto): 2,85 179,38

50 KNNR 5 0302-010-020 Puszki instalacyjne podtynkowe 

pojedyncze o śr.do 60 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 63,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,83 115,40

Koszty z narzutami (netto): 2,98 187,46

51 KNNR 5 0308-010-020 Gniazda instalacyjne RJ11 kat. 3 

IP20 podtynkowe

Krotność: 1,000

Przedmiar: 21,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 15,03 315,73

Koszty z narzutami (netto): 17,92 376,26

52 KNNR 5 0308-010-020 Gniazda instalacyjne RJ45 kat. 5e 

podwójne IP20 podtynkowe

Krotność: 1,000

Przedmiar: 21,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 51,01 1 071,22

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

str 13



Koszty z narzutami (netto): 55,33 1 161,97

53 KNNR 5 0308-010-020 Gniazda instalacyjne RTV/SAT 

końcowe IP20 podtynkowe

Krotność: 1,000

Przedmiar: 21,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 46,22 970,66

Koszty z narzutami (netto): 50,35 1 057,39

54 KNNR 5 1203-010-006 Podłączenie przewodów 

pojedynczych o przekroju żyły do 1,0 mm2 pod zaciski

Krotność: 1,000

Przedmiar: 840,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,28 234,91

Koszty z narzutami (netto): 0,49 413,45

55 KNNR 5 1208-010-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 

25 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 504,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,56 281,01

Koszty z narzutami (netto): 0,98 494,57

56 KNNR 5 1208-050-060 Zaprawianie bruzd - ręczne 

przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 0,320 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 263,49 84,32

Koszty z narzutami (netto): 325,39 104,13

Razem element z narzutami (netto): 9 473,34

Razem element z narzutami (netto): 76 633,04

4 Pomiary w lokalach mieszkalnych

 

4.1 Część mieszkaniowa

57 KNNR 5 1303-030-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji

elektrycznej - obwód 3-fazowy (pierwszy pomiar)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 14,69 88,15

Koszty z narzutami (netto): 25,86 155,14

58 KNNR 5 1303-040-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji

elektrycznej - obwód 3-fazowy (następny pomiar)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 15,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 10,27 153,99

Koszty z narzutami (netto): 18,07 271,02

59 KNNR 5 1303-010-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji

elektrycznej - obwód 1-fazowy (pierwszy pomiar)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 24,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 11,15 267,62

Koszty z narzutami (netto): 19,63 471,02

60 KNNR 5 1303-020-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji

elektrycznej - obwód 1-fazowy (następny pomiar)
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Krotność: 1,000

Przedmiar: 123,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 7,43 914,38

Koszty z narzutami (netto): 13,08 1 609,31

61 KNNR 5 1305-010-085 Sprawdzenie samoczynnego 

wyłączania zasilania (pierwsza próba)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 24,000 prob.

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 5,84 140,18

Koszty z narzutami (netto): 10,28 246,72

62 KNNR 5 1305-020-085 Sprawdzenie samoczynnego 

wyłączania zasilania (następna próba)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 144,000 prob.

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,78 688,18

Koszty z narzutami (netto): 8,41 1 211,19

63 KNR 5-08W 0902-05-108 Próba działania wyłącznika 

różnicowoprądowego - pierwsza

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 5,84 35,05

Koszty z narzutami (netto): 10,28 61,68

64 KNR 5-08W 0902-06-108 Próba działania wyłącznika 

różnicowoprądowego - każda następna

Krotność: 1,000

Przedmiar: 16,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,78 76,46

Koszty z narzutami (netto): 8,41 134,58

Razem element z narzutami (netto): 4 160,66

Razem element z narzutami (netto): 4 160,66
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Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 999 Robocizna r-g 2 561,2557 17,70 45 334,226

Robocizna pomocnicza 0,000

Razem: 2 561,2557 45 334,226

Zestawienie materiałów:

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 1601899 Piasek do betonów m3 3,3220 34,34 114,078

2. 1700399 Cement portlandzki CEM 1 t 0,5768 418,79 241,566

3. 1720300 Wapno hydratyzowane m3 0,4832 435,70 210,530

4. 7029999 Tablica mieszkaniowa TMxx - obudowa 

3x18 mod.

szt 21,0000 218,20 4 582,200

5. 7099999 Szyna wyrównawcza LSW szt 21,0000 18,27 383,670

6. 1 7304099 Oprawa LED 12W IP54 szt 23,0000 59,44 1 367,120

7. 7519999 Przycisk "dzwonek" P/t IP20 szt 21,4200 8,03 172,003

8. 7519999(1) Łącznik 1-biegun. P/t IP20 szt 45,9000 6,55 300,645

9. 7519999(2) Łącznik świecznik. P/t IP20 szt 95,8800 8,22 788,134

10. 7519999(3) Łącznik schodowy P/t IP20 szt 4,0800 8,42 34,354

11. 7530399 Gniazdo 2P+Z podw. P/t IP20 szt 283,5600 7,79 2 208,932

12. 7530399(1) Gniazdo 2P+Z pojed. N/t IP44 szt 21,4200 8,39 179,714

13. 7530399(2) Gniazdo 2P+Z pojed. P/t IP44 szt 64,2600 11,31 726,781

14. 7530399(3) Gniazdo RJ11 kat. 3 P/t IP20 szt 21,4200 11,35 243,117

15. 7530399(4) Gniazdo RJ45 kat. 5e podw. P/t IP20 szt 21,4200 45,76 980,179

16. 7530399(5) Gniazdo RTV/SAT konc. P/t IP20 szt 21,4200 41,18 882,076

17. 7540099 Puszka instalac. o wym. 96x96 mm P/pt szt 21,4200 2,14 45,839

18. 7540099(1) Puszka instalac. o śr. 80 mm P/t szt 558,9600 0,53 296,249

19. 7540099(2) Puszka instalac. o śr. 60 mm P/t szt 597,7200 0,33 197,248

20. 7541199 Złącze świecznik. 3/4-torowe szt 132,6000 2,05 271,830

21. 7541360 Szybkozłączka 3x1,5-2,5 mm2 szt 2 192,0000 0,32 701,440

22. 7580099 Rura karbowana RKLF 18/13,5 mm m 524,1600 0,39 204,422

23. 7959999 Przewód kabelk. YDYp 3x1,5 mm2 m 1 106,5600 2,13 2 356,973

24. 7959999(1) Przewód kabelk. YDYp 3x2,5 mm2 m 3 178,2400 3,24 10 297,498

25. 7959999(2) Przewód kabelk. YDYp 5x4 mm2 m 197,6000 8,11 1 602,536

26. 7959999(3) Przewód jednożył. LgY 4 mm2 m 262,0800 2,00 524,160

27. 7959999(4) Przewód kabelk. YDYp 2x1,5 mm2 m 52,0000 1,50 78,000

28. 7959999(5) Przewód kabelk. U/UTP kat. 5e 4x2x0,5 

mm2

m 436,8000 1,03 449,904

29. 7959999(6) Przewód antenowy RG6 m 393,1200 1,14 448,157

30. 7959999(7) Przewód kabelk. YTKSY 2x2x0,5 mm2 m 87,3600 0,63 55,037

31. 8990499 Kołki rozporowe M6x28 mm szt 42,0000 0,12 5,040

32. BRAK(1) Wyłącznik różnicowy 4P 40A/0,03A AC szt 21,0000 109,19 2 292,990

33. BRAK(2) Wyłącznik nadprądowy 3P B 20A szt 21,0000 27,61 579,810

34. BRAK(3) Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A szt 84,0000 6,32 530,880

35. BRAK(4) Wyłącznik nadprądowy 1P B 10A szt 63,0000 6,55 412,650

36. BRAK(5) Wyłącznik nadprądowy 1P B 6A szt 21,0000 9,84 206,640

37. BRAK(6) Transformator dzwonkowy 230V/8V AC szt 21,0000 48,40 1 016,400

38. BRAK(7) Płytka zaciskowa 5x4 mm2 szt 21,0000 2,30 48,300

39. BRAK(8) Dzwonek modułowy iSO 8..12V AC szt 21,0000 54,63 1 147,230

Materiały pomocnicze 920,016

Razem: 38 104,345

Zestawienie sprzętu:

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2,4660 58,03 143,102

 Sprzęt pomocniczy 0,000

Razem: 143,102
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Tabela elementów

Lp.
Nazwa

R M S Kw. stała Razem

1. Roboty demontażowe elektryczne
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 674,3320

21 006,79 0,00 230,41 0,00 21 237,20

2. Tablice mieszkaniowe TM 
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 196,9931

6 136,73 11 479,54 21,45 0,00 17 637,72

3. Instalacja elektryczna/teletechniczna 

mieszkaniowa
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 1 556,3706

48 484,06 28 148,98 0,00 0,00 76 633,04

1. Instalacja elektryczna w lokalach 

mieszkalnych
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 1 366,7026

42 575,52 24 584,18 0,00 0,00 67 159,70

2. Instalacja teletechniczna w lokalach 

mieszkalnych
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 189,6680

5 908,54 3 564,80 0,00 0,00 9 473,34

4. Pomiary w lokalach mieszkalnych
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 133,5600

4 160,66 0,00 0,00 0,00 4 160,66

1. Część mieszkaniowa
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 133,5600

4 160,66 0,00 0,00 0,00 4 160,66

Koszty bezpośrednie  PLN 45 334,23 38 104,35 143,10 0,00 83 581,67

Koszty zakupu od M 4,00 % 0,00 1 524,17 0,00 0,00 1 524,17

Koszty pośr. od R 65,60 % 29 739,25 0,00 0,00 0,00 29 739,25

Koszty pośr. od S 65,60 % 0,00 0,00 93,87 0,00 93,87

Zysk od R 10,40 % 4 714,76 0,00 0,00 0,00 4 714,76

Zysk od S 10,40 % 0,00 0,00 14,88 0,00 14,88

Koszty z narzutami (netto)  PLN 79 788,24 39 628,52 251,86 0,00 119 668,62
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