2019-01-02

Inwestor:
Wspdlnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 11
Putku Utanéw Legionowych 14 w Ciechanowie

Kosztorys inwestorski Nr: 1/01/2019

Nazwa budowy: Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ciechanowie
przy ul. 11 Putku Utanéw Legionowych 14 - inst. w lokalach komunalnych /21/

Adres budowy: ul. 11 Putku Utanéw Legionowych 14, Ciechanéw,

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Rodzaj robét: Elektryczne

Data oprac.: 2017-01-02

Podstawa opracowania: KNNR Wacetob 9, KNR 4-01, KNR 4-03W, KNR 5-14, KNNR 5, KNR 5-08W
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: wg Sekocenbud za I kw 2019r.

Stawka r-g: 17,70 PLN

Nazwa Warto$¢ R M S Kwota Uproszczone Razem
Koszty bezposrednie PLN | 4533423 38 104,35 143,10 0,00 83 581,67
Koszty zakupu od M 4,00 % 0,00 1524,17 0,00 0,00 1524,17
Koszty posér. od R 65,60 % | 29 739,25 0,00 0,00 0,00 29 739,25
Koszty posr. od S 65,60 % 0,00 0,00 93,87 0,00 93,87
Zysk od R 10,40 % 4714,76 0,00 0,00 0,00 4714,76
Zysk od S 10,40 % 0,00 0,00 14,88 0,00 14,88
Koszty z narzutami PLN| 79 788,24 39 628,52 251,86 0,00 119 668,62
(netto)

Stawka VAT 8,00 % 9 573,49
Warto$¢ brutto PLN 129 242,11

Stownie: sto dwadzie$cia dziewie¢ tysiecy dwiescie czterdziesci dwa PLN jedenascie gr

Sporzadzit:
inz.Bogdan Sadowski
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. Koszt jedn. Warto$¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty demontazowe elektryczne
1 KNNR Demontaz istniejacych tablic mieszkaniowych z odlaczeniem 21,000 szt 47,04 987,83
Wacetob 9 krotnos¢ = 1,000
0202-06-020
2 KNNR Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem, ptaskich lub 922,000 m 5,26 4 854,04
Wacetob 9 kabelkowych okragtych - o§wietlenie
0301-03-040 krotnos¢ = 1,000
3 KNNR Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem, ptaskich lub 1614,00 m 5,26 8497,21
Wacetob 9 kabelkowych okragtych - gniazda 230V i wypusty 1-faz. 0
0301-03-040 krotnosé¢ = 1,000
4 KNNR Demontaz puszek instalacyjnych podtynkowych o $r. ponad 60 321,000 szt 785 251995
Wacetob 9 mm
0404-07-020 krotnosé¢ = 1,000
5 KNNR Demontaz puszek instalacyjnych podtynkowych o $r. do 60 mm | 320,000 szt 5,23 1674,73
Wacetob 9 krotnos¢ = 1,000
0404-06-020
6 KNNR Demontaz facznikéw instalacyjnych podtynkowych 118,000 szt 5,86 691,08
Wacetob 9 krotnos¢ = 1,000
0401-07-020
7 KNNR Demontaz gniazd instalacyjnych 2-biegunowych podtynkowych | 196,000 szt 5,39 1 056,30
Wacetob 9 krotnos¢ = 1,000
0402-05-020
8 KNNR Demontaz gniazd instalacyjnych 2-biegunowych uszczelnionych | 6,000 szt 10,22 61,31
Wacetob 9 krotnos¢ = 1,000
0402-06-020
9 KNNR Demontaz istniejacych opraw o§wietleniowych typu kinkiet 28,000 szt 8,10 226,79
Wacetob 9 krotnos¢ = 1,000
0501-05-020
10 KNNR Demontaz urzadzen taczno$ci wewngtrznej (domofonu) - 21,000 szt 15,89 333,64
Wacetob 9 istniejacy aparat
0210-04-020 krotnosé¢ = 1,000
11 KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanych materialéw na ztom, na odl. do 1 2,400 m3 116,84 280,41
0108-09-060 km
Materialy z demontazu - 0,2m3/lokal
krotnos¢ = 1,000
12 KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanych materiatéw na ztom - za kazdy 26,400 m3 2,04 53,93
0108-10-060 nast. 1 km, na odl. do 11 km
krotnosé¢ = 1,000
Razem: 21 237,20
2 Tablice mieszkaniowe TM
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13 KNR 4-03W Reczne wykucie wngki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu 105,000 szt 13,46 1413,05
1011-11-020 ceglanym
Wneka pod TM - 5,4dm x 4,6dm x1dm --> 25dm3
krotnosé¢ = 1,000
14 KNR 4-03W Reczne wykucie wngki - dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 w 420,000 szt 548 2 302,76
1011-12-020 podiozu ceglanym
krotnos¢ = 1,000
15 KNR 5-14 Montaz wngkowy tablic mieszkaniowych TM 21,000 szt 662,95 13 921,91
0101-01-020 krotnosé = 1,000
Razem: 17 637,72
3 Instalacja elektryczna/teletechniczna mieszkaniowa
3.1 Instalacja elektryczna w lokalach mieszkalnych
16 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w Scianach 126,000 otw. 12,27 1 546,51
1209-050-666 | z cegty
krotnos¢ = 1,000
17 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle 4 310,00 m 2,49 10 714,36
1207-010-040 | krotnos¢ = 1,000 0
18 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5 uktadane p.t. w gotowych 50,000 m 3,36 168,19
0205-010-040 | bruzdach w podtozu z cegty - dzwonki
krotnos¢ = 1,000
19 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 uktadane p.t. w gotowych 1 064,00 m 4,06 4322,29
0205-010-040 | bruzdach w podlozu z cegty - o$wietlenie 0
krotnos¢ = 1,000
20 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 uktadane p.t. w gotowych 2 868,00 m 5,29 15 180,02
0205-010-040 | bruzdach w podlozu z cegty - gniazda 230V 0
krotnos¢ = 1,000
21 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 uktadane p.t. w gotowych 188,000 m 5,29 995,06
0205-010-040 | bruzdach w podiozu z cegly - wypusty 1-faz.
krotnosé¢ = 1,000
22 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 5x4 uktadane p.t. w gotowych 190,000 m 11,18 212499
0205-020-040 | bruzdach w podtozu z cegly - wypusty 3-faz. kuchni
krotnosé¢ = 1,000
23 KNNR 5 Przewody jednozytowe LgY 4 uktadane p.t. w gotowych 252,000 m 3,92 987,38
0205-010-040 | bruzdach w podlozu z cegty - potaczenia wyréwnawcze
krotnos¢ = 1,000
24 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet mocowany przez 21,000 szt 3,65 76,68
0301-020-020 | przykrecenie do kotkéw rozporowych w podlozu ceglanym
krotnos¢ = 1,000
25 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod puszki z tworzywa, fi 80 i fi 60 1 092,00 szt 2,85 3109,24
0301-110-020 | mocowane na zaprawie cementowej - wykonanie §lepych 0

otworéw w cegle
krotnos¢ = 1,000
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26 KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach 21,000 szt 15,59 327,36
0303-010-020 | krotnos¢ = 1,000
27 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach 548,000 szt 14,62 8 011,55
0302-050-020 | krotnos¢ = 1,000
28 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o §r.do 60 mm 523,000 szt 2,98 1 556,23
0302-010-020 | krotnos¢ = 1,000
29 KNNR 5 Przyciski "dzwonek" IP20 podtynkowe w puszce instalacyjnej 21,000 szt 13,65 286,72
0306-020-020 | krotnos¢ = 1,000
30 KNNR 5 Laczniki jednobiegun. IP20 podtynkowe w puszce instalacyjnej 45,000 szt 12,04 541,98
0306-020-020 | krotnos¢ = 1,000
31 KNNR 5 Laczniki $wiecznik. IP20 podtynkowe w puszce instalacyjnej 94,000 szt 14,83 1 393,60
0306-030-020 | krotnos¢ = 1,000
32 KNNR 5 Laczniki schodowe IP20 podtynkowe w puszce instalacyjnej 4,000 szt 14,08 56,31
0306-020-020 | krotnos¢ = 1,000
33 KNNR 5 Gniazda instalacyjne 2P+Z podwdjne IP20 podtynkowe o 278,000 szt 19,09 5307,87
0308-030-020 | obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2
krotnos¢ = 1,000
34 KNNR 5 Gniazda instalacyjne 2P+Z pojedyncze P44 podtynkowe o 63,000 szt 17,87 1 126,05
0308-010-020 | obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2
krotnos¢ = 1,000
35 KNNR 5 Gniazda instalacyjne 2P+Z pojedyncze IP44 natynkowe o 21,000 szt 16,97 356,43
0308-040-020 | obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2
krotnos¢ = 1,000
36 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe LED 12W IP54 - kinkiet w tazience 23,000 szt 78,00 1794,10
0502-010-020 | krotnos¢ = 1,000
37 KNR 5-08W Montaz ztaczy $wiecznikowych 3/4-torowych na przewodach 130,000 szt 5,17 672,47
0808-06-020 instalacyjnych
krotnos¢ = 1,000
38 KNNR 5 Montaz szyn wyréwnawczych LSW w tazience 21,000 szt 38,63 811,16
0406-010-020 | krotnos¢ = 1,000
39 KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 4 210,000 zyta 0,72 151,12
1203-030-006 | mm?2 pod zaciski
krotnosé¢ = 1,000
40 KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zylty do 882,000 zyta 0,49 434,12
1203-010-006 | 2.5/1,5 mm?2 pod zaciski
krotnos¢ = 1,000
41 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm 4 310,00 m 0,98 4 229,35
1208-010-040 | krotnos¢ = 1,000 0
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42 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - rgczne przygotowanie zaprawy cementowo- | 2,700 m3 325,39 878,56
1208-050-060 | wapiennej
krotnos¢ = 1,000
Razem: 67 159,70
32 Instalacja teletechniczna w lokalach mieszkalnych
43 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach 42,000 otw. 12,27 515,50
1209-050-666 | z cegly
krotnos¢ = 1,000
44 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle 504,000 m 343 1727,07
1207-050-040 | krotnos¢ = 1,000
45 KNNR 5 Rury karbowane RKLS 18/13,5 uktadane p.t. w gotowych 504,000 m 2,53 1273,00
0102-050-040 | bruzdach w podiozu z cegty
krotnos¢ = 1,000
46 KNNR 5 Przewody kabelkowe U/UTP kat. Se 4x2x0,5 wciagane do rur 420,000 m 2,24 940,15
0203-010-040 | krotnos¢ = 1,000
47 KNNR 5 Przewody kabelkowe YTKSY 2x2x0,5 wciagane do rur 84,000 m 1,79 150,78
0203-010-040 | krotnos¢ = 1,000
48 KNNR 5 Przewody antenowe RG6 wciagane do rur 378,000 m 2,36 892,23
0203-010-040 | krotnos¢ = 1,000
49 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod puszki fi 60 mocowane na zaprawie | 63,000 szt 2,85 179,38
0301-110-020 | cementowej - wykonanie §lepych otworéw w cegle
krotnos¢ = 1,000
50 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm 63,000 szt 2,98 187,46
0302-010-020 | krotnos¢ = 1,000
51 KNNR 5 Gniazda instalacyjne RJ11 kat. 3 IP20 podtynkowe 21,000 szt 17,92 376,26
0308-010-020 | krotnos¢ = 1,000
52 KNNR 5 Gniazda instalacyjne RJ45 kat. 5e podwdjne IP20 podtynkowe 21,000 szt 55,33 1161,97
0308-010-020 | krotnos¢ = 1,000
53 KNNR 5 Gniazda instalacyjne RTV/SAT koncowe IP20 podtynkowe 21,000 szt 50,35 1 057,39
0308-010-020 | krotnos¢ = 1,000
54 KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 1,0 840,000 zyta 0,49 413,45
1203-010-006 | mm?2 pod zaciski
krotnos¢ = 1,000
55 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm 504,000 m 0,98 494,57
1208-010-040 | krotnos¢ = 1,000
56 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - r¢czne przygotowanie zaprawy cementowo- | 0,320 m3 325,39 104,13
1208-050-060 | wapiennej
krotnosé¢ = 1,000
Razem: 9 473,34
Razem: 76 633,04
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4 Pomiary w lokalach mieszkalnych
4.1 Cze$¢ mieszkaniowa
57 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3- 6,000 | pomia 25,86 155,14
1303-030-108 | fazowy (pierwszy pomiar) r
krotnos¢ = 1,000
58 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3- 15,000 | pomia 18,07 271,02
1303-040-108 | fazowy (nastgpny pomiar) r
krotnos¢ = 1,000
59 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1- 24,000 | pomia 19,63 471,02
1303-010-108 | fazowy (pierwszy pomiar) r
krotnos¢ = 1,000
60 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1- 123,000 | pomia 13,08 1 609,31
1303-020-108 | fazowy (nastgpny pomiar) r
krotnosé¢ = 1,000
61 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza 24,000 prob. 10,28 246,72
1305-010-085 | préba)
krotnos¢ = 1,000
62 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nast¢pna 144,000 | prob. 8,41 1211,19
1305-020-085 | préba)
krotnos¢ = 1,000
63 KNR 5-08W Proba dziatania wylacznika réznicowopradowego - pierwsza 6,000 | pomia 10,28 61,68
0902-05-108 krotnos¢ = 1,000 r
64 KNR 5-08W Préba dziatania wytacznika réznicowopradowego - kazda 16,000 | pomia 8,41 134,58
0902-06-108 nastgpna r
krotnos¢ = 1,000
Razem: 4 160,66
Razem: 4 160,66
Razem kosztorys: 119 668,62
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Kalkulacja szczeg6towa cen jednostkowych

Lp.

Opis pozycji i wyszczegdlnienie naktadéw jednostkowych

Naktady
na jedn.

Koszt
jedn.
sktadnika

Koszt jedn.
pozycji

‘Wartos¢

2

3

4

5

Roboty demontazowe elektryczne
CPV:

KNNR Wacetob 9 0202-06-020 Demontaz istniejacych
tablic mieszkaniowych z odtaczeniem

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 21,000 szt
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

26,73
47,04

561,27
987,83

KNNR Wacetob 9 0301-03-040 Demontaz przewodéw
uktadanych pod tynkiem, ptaskich lub kabelkowych
okraglych - o§wietlenie

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 922,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

2,99
5,26

2 757,98
4 854,04

KNNR Wacetob 9 0301-03-040 Demontaz przewodéw
uktadanych pod tynkiem, ptaskich lub kabelkowych
okraglych - gniazda 230V i wypusty 1-faz.

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1 614,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

2,99
5,26

4 827,96
8 497,21

KNNR Wacetob 9 0404-07-020 Demontaz puszek
instalacyjnych podtynkowych o ér. ponad 60 mm

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 321,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

4,46
7.85

1431,79
2 519,95

KNNR Wacetob 9 0404-06-020 Demontaz puszek
instalacyjnych podtynkowych o $r. do 60 mm

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 320,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

297
5,23

951,55
1674,73

KNNR Wacetob 9 0401-07-020 Demontaz facznikéw
instalacyjnych podtynkowych

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 118,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

3,33
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10

11

12

Koszty z narzutami (netto):

5,86

691,08

KNNR Wacetob 9 0402-05-020 Demontaz gniazd
instalacyjnych 2-biegunowych podtynkowych

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 196,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

3,06
5,39

600,17
1 056,30

KNNR Wacetob 9 0402-06-020 Demontaz gniazd
instalacyjnych 2-biegunowych uszczelnionych

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

581
10,22

34,83
61,31

KNNR Wacetob 9 0501-05-020 Demontaz istniejacych
opraw oswietleniowych typu kinkiet

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 28,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

4,60
8,10

128,86
226,79

KNNR Wacetob 9 0210-04-020 Demontaz urzadzen
tacznosci wewnetrznej (domofonu) - istniejacy aparat

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 21,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

9,03
15,89

189,57
333,64

KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie zdemontowanych
materiatdw na ztom, na odl. do 1 km
Materiaty z demontazu - 0,2m3/lokal

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 2,400 m3
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

66,38
116,84

159,32
280,41

KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie zdemontowanych
materiatéw na ztom - za kazdy nast. 1 km, na odl. do 11 km

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 26,400 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

1,16
2,04

30,64
53,93

Razem element z narzutami (netto):

21 237,20

13

14

Tablice mieszkaniowe TM i szafki lokalowe TSL
CPV:

KNR 4-03W 1011-11-020 Rgczne wykucie wneki o
objetosci do 1.00 dm3 w podlozu ceglanym
Wneka pod TM - 5,4dm x 4,6dm x1dm --> 25dm3

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 105,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

7,65
13,46

802,87
1413,05

KNR 4-03W 1011-12-020 Re¢czne wykucie wngki - dodatek
za kazdy nastgpny 1 dm3 w podtozu ceglanym
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15

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 420,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie: 3,12
z narzutami (netto): 5,48

1 308,38
2 302,76

KNR 5-14 0101-01-020 Montaz wngkowy tablic
mieszkaniowych TM

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 21,000 szt
Mnozniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 591,70

Koszty z narzutami (netto): 662,95

12 425,73
13 921,91

Razem

element z narzutami (netto):

17 637,72

Instalacja elektryczna/teletechniczna mieszkaniowa

31

16

17

18

19

20

21

Instalacja elektryczna w lokalach mieszkalnych

KNNR 5 1209-050-666 Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o
dtugosci do 1 ceg. w $cianach z cegly

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 126,000 otw.
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie: 6,97
z narzutami (netto): 12,27

878,70
1 546,51

KNNR 5 1207-010-040 Wykucie bruzd dla przewod6éw
wtynkowych w cegle

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 4 310,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie: 1,41
z narzutami (netto): 2,49

6 087,70
10 714,36

KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu z cegty -
dzwonki

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 50,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie: 2,57
z narzutami (netto): 3,36

128,27
168,19

KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu z cegty -
o$wietlenie

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1 064,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie: 3,24
z narzutami (netto): 4,06

3444,17
4322,29

KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu z cegty -
gniazda 230V

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 2 868,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie: 4,42
z narzutami (netto): 5,29

12 677,31
15 180,02

KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu z cegty -
wypusty 1-faz.
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22

23

24

25

26

27

28

29

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 188,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

442
5.29

831,01
995,06

KNNR 5 0205-020-040 Przewody kabelkowe YDYp 5x4
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu z cegty -
wypusty 3-faz. kuchni

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 190,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

9.89
11,18

1 879,35
2 124,99

KNNR 5 0205-010-040 Przewody jednozylowe LgY 4
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu z cegty -
polaczenia wyréwnawcze

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 252,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

3,10
3,92

780,80
987,38

KNNR 5 0301-020-020 Przygotowanie podtoza pod osprzet
mocowany przez przykrecenie do kotkéw rozporowych w
podiozu ceglanym

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 21,000 szt
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

2,18
3,65

45,68
76,68

KNNR 5 0301-110-020 Przygotowanie podtoza pod puszki
z tworzywa, fi 80 i fi 60 mocowane na zaprawie cementowe;j
- wykonanie $lepych otworéw w cegle

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1 092,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

1,62
2,85

1766,62
3109,24

KNNR 5 0303-010-020 Puszki z tworzywa sztucznego o
wym. 75x75 mm o 3 wylotach

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 21,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

10,74
15,59

225,47
327,36

KNNR 5 0302-050-020 Puszki instalacyjne podtynkowe o
$r.do 80 mm o 3 wylotach

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 548,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

9,07
14,62

4970,37
8 011,55

KNNR 5 0302-010-020 Puszki instalacyjne podtynkowe
pojedyncze o $r.do 60 mm

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 523,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

1,83
2,98

958,04
1 556,23

KNNR 5 0306-020-020 Przyciski "dzwonek" IP20 [
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30

31

32

33

34

35

36

podtynkowe w puszce instalacyjnej

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 21,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

11,19
13,65

235,03
286,72

KNNR 5 0306-020-020 £aczniki jednobiegun. IP20
podtynkowe w puszce instalacyjnej

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 45,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

9,64
12,04

434,01
541,98

KNNR 5 0306-030-020 Laczniki $wiecznik. IP20
podtynkowe w puszce instalacyjnej

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 94,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

11,94
14,83

1122,30
1.393,60

KNNR 5 0306-020-020 ELaczniki schodowe IP20
podtynkowe w puszce instalacyjnej

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 4,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

11,60
14,08

46,40
56,31

KNNR 5 0308-030-020 Gniazda instalacyjne 2P+Z
podwdjne IP20 podtynkowe o obciazalnosci do 16 A i
przekroju przewodow do 2.5 mm?2

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 278,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

14,18
19,09

3942,08
5307,87

KNNR 5 0308-010-020 Gniazda instalacyjne 2P+Z
pojedyncze IP44 podtynkowe o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 63,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

14,99
17,87

944,55
1126,05

KNNR 5 0308-040-020 Gniazda instalacyjne 2P+Z
pojedyncze IP44 natynkowe o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 21,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

13,23
16,97

277,88
356,43

KNNR 5 0502-010-020 Oprawy o$wietleniowe LED 12W
IP54 - kinkiet w fazience

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 23,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

69,25
78,00

1592,64
1794,10
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37

38

39

40

41

42

KNR 5-08W 0808-06-020 Montaz ztaczy §wiecznikowych
3/4-torowych na przewodach instalacyjnych

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 130,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

3,82
5,17

496,07
672,47

KNNR 5 0406-010-020 Montaz szyn wyréwnawczych LSW
w lazience

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 21,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

29,42
38,63

617,84
811,16

KNNR 5 1203-030-006 Podtaczenie przewodéw
pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm?2 pod zaciski

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 210,000 zyta
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

0,41
0,72

85,86
151,12

KNNR 5 1203-010-006 Podtaczenie przewodéw
pojedynczych o przekroju zyty do 2.5/1,5 mm?2 pod zaciski

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 882,000 zyta
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

0,28
0,49

246,66
434,12

KNNR 5 1208-010-040 Zaprawianie bruzd o szerokosci do
25 mm

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 4 310,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

0,56
0,98

2 403,04
4 229,35

KNNR 5 1208-050-060 Zaprawianie bruzd - rgczne
przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 2,700 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

263,49
325,39

711,43
878,56

Razem element z narzutami (netto):

67 159,70

3.2

43

44

Instalacja teletechniczna w lokalach mieszkalnych

KNNR 5 1209-050-666 Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o
dlugosci do 1 ceg. w $cianach z cegly

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 42,000 otw.
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

6,97
12,27

292,90
515,50

KNNR 5 1207-050-040 Wykucie bruzd dla rur RKLGIS,
RS22 w cegle

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 504,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
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45

46

47

48

49

50

51

52

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

1,95
3,43

981,29
1727,07

KNNR 5 0102-050-040 Rury karbowane RKLS 18/13,5
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu z cegty

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 504,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

1,61
2,53

809,01
1 273,00

KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe U/UTP kat. Se
4x2x0,5 wciagane do rur

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 420,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

1,72
2,24

722,83
940,15

KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe YTKSY
2x2x0,5 wciggane do rur

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 84,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

1,29
1,79

108,75
150,78

KNNR 5 0203-010-040 Przewody antenowe RG6 wciagane
do rur

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 378,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

1,84
2,36

694,87
892,23

KNNR 5 0301-110-020 Przygotowanie podtoza pod puszki
fi 60 mocowane na zaprawie cementowej - wykonanie
Slepych otworéw w cegle

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 63,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

1,62
2,85

101,92
179,38

KNNR 5 0302-010-020 Puszki instalacyjne podtynkowe
pojedyncze o $r.do 60 mm

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 63,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

1,83
2,98

115,40
187,46

KNNR 5 0308-010-020 Gniazda instalacyjne RJ11 kat. 3
IP20 podtynkowe

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 21,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

15,03
17,92

315,73
376,26

KNNR 5 0308-010-020 Gniazda instalacyjne RJ45 kat. 5e
podwdéjne IP20 podtynkowe

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 21,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

51,01
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53

54

55

56

Koszty

z narzutami (netto):

55,33

1161,97

KNNR 5 0308-010-020 Gniazda instalacyjne RTV/SAT
koncowe IP20 podtynkowe

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 21,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:

z narzutami (netto):

46,22
50,35

970,66
1 057,39

KNNR 5 1203-010-006 Podtaczenie przewodéw
pojedynczych o przekroju zyty do 1,0 mm?2 pod zaciski

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 840,000 zyta
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:

z narzutami (netto):

0,28
0,49

234,91
413,45

KNNR 5 1208-010-040 Zaprawianie bruzd o szerokosci do
25 mm

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 504,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:

z narzutami (netto):

0,56
0,98

281,01
494,57

KNNR 5 1208-050-060 Zaprawianie bruzd - rgczne
przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 0,320 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

263,49
325,39

84,32
104,13

Razem element z narzutami (netto):
Razem element z narzutami (netto):

9473,34
76 633,04

Pomiary w lokalach mieszkalnych

57

58

59

60

Czes$¢ mieszkaniowa

KNNR 5 1303-030-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pierwszy pomiar)

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 pomiar
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

14,69
25,86

88,15
155,14

KNNR 5 1303-040-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej - obwdd 3-fazowy (nastgpny pomiar)

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 15,000 pomiar
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

10,27
18,07

153,99
271,02

KNNR 5 1303-010-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pierwszy pomiar)

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 24,000 pomiar
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie:
z narzutami (netto):

11,15
19,63

267,62
471,02

KNNR 5 1303-020-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji

elektrycznej - obwdd 1-fazowy (nastgpny pomiar)
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61

62

63

64

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 123,000 pomiar
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 7,43 914,38
Koszty z narzutami (netto): 13,08 1 609,31
KNNR 5 1305-010-085 Sprawdzenie samoczynnego
wylaczania zasilania (pierwsza préba)
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 24,000 prob.
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 5,84 140,18
Koszty z narzutami (netto): 10,28 246,72
KNNR 5 1305-020-085 Sprawdzenie samoczynnego
wylaczania zasilania (nastgpna proba)
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 144,000 prob.
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 4,78 688,18
Koszty z narzutami (netto): 8,41 1211,19
KNR 5-08W 0902-05-108 Préba dziatania wytacznika
réznicowopradowego - pierwsza
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 pomiar
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 5,84 35,05
Koszty z narzutami (netto): 10,28 61,68
KNR 5-08W 0902-06-108 Préba dziatania wytacznika
réznicowopradowego - kazda nastgpna
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 16,000 pomiar
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 4,78 76,46
Koszty z narzutami (netto): 8,41 134,58
Razem element z narzutami (netto): 4 160,66
Razem element z narzutami (netto): 4 160,66
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 3
1. 999 Robocizna r-g 2 561,2557 17,70 45 334,226
Robocizna pomocnicza 0,000
Razem: 2 561,2557 45 334,226
Zestawienie materialow:
Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 3
1. 1601899 Piasek do betonéw m3 3,3220 34,34 114,078
2. 1700399 Cement portlandzki CEM 1 t 0,5768 418,79 241,566
3. 1720300 Wapno hydratyzowane m3 0,4832 435,70 210,530
4. 7029999 Tablica mieszkaniowa TMxx - obudowa szt 21,0000 218,20 4 582,200
3x18 mod.
5. 7099999 Szyna wyréwnawcza LSW Szt 21,0000 18,27 383,670
6. 1 7304099 Oprawa LED 12W P54 Szt 23,0000 59,44 1367,120
7. 7519999 Przycisk "dzwonek" P/t IP20 Szt 21,4200 8,03 172,003
8. 7519999(1) [Eacznik 1-biegun. P/t IP20 SZt 45,9000 6,55 300,645
9. 7519999(2) [Lacznik $wiecznik. P/t IP20 SZt 95,8800 8,22 788,134
10. 7519999(3) |Lacznik schodowy P/t IP20 Szt 4,0800 8,42 34,354
11. 7530399 Gniazdo 2P+Z podw. P/t IP20 Szt 283,5600 7,79 2 208,932
12. 7530399(1)  [Gniazdo 2P+Z pojed. N/t IP44 Szt 21,4200 8,39 179,714
13. 7530399(2) [Gniazdo 2P+Z pojed. P/t IP44 Szt 64,2600 11,31 726,781
14. 7530399(3) [Gniazdo RJ11 kat. 3 P/t IP20 Szt 21,4200 11,35 243,117
15. 7530399(4) |Gniazdo RJ45 kat. Se podw. P/t IP20 Szt 21,4200 45,76 980,179
16. 7530399(5) [Gniazdo RTV/SAT konc. P/t IP20 Szt 21,4200 41,18 882,076
17. 7540099 Puszka instalac. o wym. 96x96 mm P/pt szt 21,4200 2,14 45,839
18. 7540099(1) |Puszka instalac. o ér. 80 mm P/t szt 558,9600 0,53 296,249
19. 7540099(2) |Puszka instalac. o ér. 60 mm P/t szt 597,7200 0,33 197,248
20. 7541199 Ztacze $wiecznik. 3/4-torowe Szt 132,6000 2,05 271,830
21. 7541360 Szybkoztaczka 3x1,5-2,5 mm2 SZt 2 192,0000 0,32 701,440
22. 7580099 Rura karbowana RKLF 18/13,5 mm m 524,1600 0,39 204,422
23. 7959999 Przewdd kabelk. YDYp 3x1,5 mm?2 m 1 106,5600 2,13 2 356,973
24. 7959999(1) [Przewdd kabelk. YDYp 3x2,5 mm?2 m 3 178,2400 3,24 10 297,498
25. 7959999(2) [Przewdd kabelk. YDYp 5x4 mm?2 m 197,6000 8,11 1 602,536
26. 7959999(3)  |Przewdd jednozyt. LgY 4 mm2 m 262,0800 2,00 524,160
27. 7959999(4)  |Przewdd kabelk. YDYp 2x1,5 mm2 m 52,0000 1,50 78,000
28. 7959999(5) [Przewdd kabelk. U/UTP kat. 5e 4x2x0,5 m 436,8000 1,03 449,904
mm?2
29. 7959999(6) [Przewdd antenowy RG6 m 393,1200 1,14 448,157
30. 7959999(7) |Przewdd kabelk. YTKSY 2x2x0,5 mm2 m 87,3600 0,63 55,037
31. 8990499 Koftki rozporowe M6x28 mm szt 42,0000 0,12 5,040
32. BRAK(1) Wytacznik réznicowy 4P 40A/0,03A AC Szt 21,0000 109,19 2 292,990
33. BRAK(2) Wytacznik nadpradowy 3P B 20A Szt 21,0000 27,61 579,810
34. BRAK(3) [Wylacznik nadpradowy 1P B 16A szt 84,0000 6,32 530,880
35. BRAK(4) [Wylacznik nadpradowy 1P B 10A szt 63,0000 6,55 412,650
36. BRAK(5) Wytacznik nadpradowy 1P B 6A SZt 21,0000 9,84 206,640
37. BRAK(6) Transformator dzwonkowy 230V/8V AC szt 21,0000 48,40 1 016,400
38. BRAK(7) Ptytka zaciskowa 5x4 mm?2 szt 21,0000 2,30 48,300
39. BRAK(8) Dzwonek modutowy iSO 8..12V AC Szt 21,0000 54,63 1 147,230
Materialy pomocnicze 920,016
Razem: 38 104,345
Zestawienie sprzetu:
Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 3
1. 39521 Samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2,4660 58,03 143,102
Sprzet pomocniczy 0,000
Razem: 143,102
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Tabela elementOw

Lp. R M S Kw. stala Razem
Nazwa
1. Roboty demontazowe elektryczne 21006,79 0,00 230,41 0,00 2123720
Kod Stownika Zamowien:
Tos¢ r-g: 674,3320
2. Tablice mieszkaniowe TM 6136,73  11479,54 21,45 0,00 17 637,72
Kod Stownika Zamowien:
Mos¢ r-g: 196,9931
3. Instalacja elektryczna/teletechniczna 48484,06 28 148,98 0,00 0,00 76 633,04
mieszkaniowa
Kod Stownika Zamowien:
Tos¢ r-g: 1 556,3706
1. Instalacja elektryczna w lokalach 42575,52 24 584,18 0,00 0,00 67 159,70
mieszkalnych
Kod Stownika Zamowien:
Tlos¢ r-g: 1 366,7026
2. Instalacja teletechniczna w lokalach 5908,54 3 564,80 0,00 0,00 947334
mieszkalnych
Kod Stownika Zamowien:
Tlos¢ r-g: 189,6680
4. Pomiary w lokalach mieszkalnych 4 160,66 0,00 0,00 0,00 4 160,66
Kod Stownika Zamowien:
Tos¢ r-g: 133,5600
1. Cze$¢ mieszkaniowa 4 160,66 0,00 0,00 0,00 4 160,66
Kod Stownika Zamowien:
Tos¢ r-g: 133,5600
Koszty bezposrednie PLN 4533423 38104,35 143,10 0,00 83 581,67
Koszty zakupu od M 4,00 % 0,00 1524,17 0,00 0,00 1524,17
Koszty posr. od R 65,60 % 29 739,25 0,00 0,00 0,00 29 739,25
Koszty posr. od S 65,60 % 0,00 0,00 93,87 0,00 93,87
Zysk od R 10,40 % 4714,76 0,00 0,00 0,00 4714,76
Zysk od S 10,40 % 0,00 0,00 14,88 0,00 14,88
Koszty z narzutami (netto) PLN 7978824  39628,52 251,86 0,00 119 668,62
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