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Specyfikacja Techniczna

ST — 00 wymagania ogolne



1. Wstep.

1.1

. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.2

Specyfikacja techniczna ST-00 — Wymagania Ogoélne, odnosi sie do wymagan wspdélnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore
zostang wykonane podczas REMONTU BALKONOW W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY UL. 11 PULKU ULANOW LEGIONOWYCH 6 W CIECHANOWIE

. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

1.3.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegodtowe] specyfikacii
technicznej dla robét budowlanych . Specyfikacja techniczna stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie
wymienionym w pkt. 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
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Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢é dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

- Roboty remontowe balkonow

- Roboty tynkarskie

- Roboty $lusarskie

- Malowanie

- Roboty betonowe

- Roboty zbrojarskie

. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone
przez Zamawiajgcego, 0 ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robét .

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przetargowa Dokumentacja — dokumentacja , ktéra wskazuje lokalizacje i charakterystyke
obiektu oraz zakres rob6t przewidziany do realizacji .

Przedmiar robot — kosztorys Slepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.



1.5.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposob zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania
w przypadku wystagpienia tych zagrozeh.

Ogodlne wymagania dotyczace robdét.

1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(ST).

Przekazanie terenu budowy.

1.7.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi .

Zgodnos$é robot z Dokumentacjg Przetargowa i ST.

1.8.

Dokumentacja Przetargowa , Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w
calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg
zgodne z Dokumentacjg Przetargowsg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Przetargowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie bedg w petlni zgodne z
Dokumentacja Przetargowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania robot z uwzglednieniem sgsiednich posesji.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych
przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru kohcowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia



zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t w sposob uzgodniony z
Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wigczony jest w ceng kontraktowa.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oso6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialty fatwopalne bedag
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1.12.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t beda miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdw na srodowisko . Materiatéw, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialtdbw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez



Zamawiajgcego Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia
budynkow w trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0sS przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

1.15.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia
i zycia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Dla robét budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robot
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze
wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.17. R6wnowaznos$é norm i przepiséw prawnych.




Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,

bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celow
wykonania rob6t poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do
przywrécenia go do stanu pierwotnego

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejskg w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydal, na swojg wylaczng odpowiedzialnosé, krajowag deklaracje zgodnosci z
Polskga Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace
wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

2.2.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczego6towe informacije
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnos$ci oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialtbw zdanego zrédia nie

oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialéw w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych
robét, niz te do ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych materialbw zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedag one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora . Miejsca
czasowego skladowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach



uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3.Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
nie

dopuszczone do robat.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych

materiatow. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w
terminie

przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu
budowy na whasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazddéw budowy przed wjazdem na
drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych
Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.



5.Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Przetargowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na
pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Przetargowej ,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materialdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot.

6.2.

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Badania i pomiary.

6.3.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Certyfikaty i deklaracje.




Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktore spetniajg
wymogi Specyfikacji.W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy , zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

e) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Odbiér robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.
Odbidr powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot
Inspektor dokumentuje poprzez zapis w protokdle odbioru rob6t zanikajacych

Odbior koAcowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i
robocizny rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakonczenie roboét
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie pisemnie zgtoszona przez Wykonawce
Zamawiajgcemu z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej



oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Przetargowg i ST. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany
warunkéw umowy, a w szczegdlnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar
umownych.

Dokumenty do odbioru kohcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru

koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do

odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

a) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie z ST,

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z
ST, W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone

przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6ét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkow umowy,

a w szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej :Odbioru korncowego robot”.

8. Podstawa ptatno $ci.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za calosc
przedmiotu umowy . Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentaciji przetargowej. Ceny jednostkowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ryczattowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych
zgodnie z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na
produkcije, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej,
zakup materiatow i towarow Wykonawcy, ktore bedg wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy.

W odroznieniu, Cena ryczattowa powinna zawiera¢ opfaty celne, podatki i inne optaty
naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup
materiatdw i towarow, ktére beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz
w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozyciji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze kwota podana przez niego w
Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym



wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawierac nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi
by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla
wszystkich kosztéw wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace sie do Umowy jako catosci,
beda rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Calos¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy
poda¢ osobno.

9. Przepisy zwi gzane.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogolne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz.
2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002
r.) z poézniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 t.) z
pozniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z
pbzniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne

wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur,
ITB 1988,



