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Specyfikacja Techniczna

ST — 00 wymagania ogolne



1. Wstep.

1.1

. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.2

Specyfikacja techniczna ST-00 — Wymagania Ogoélne, odnosi sie do wymagan wspdélnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore
zostang wykonane podczas Remontu elewacji budynku przy ulicy Wojska Polskiego 28

. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

1.3.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegodtowe] specyfikacii
technicznej dla rob6t budowlanych . Specyfikacja techniczna stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét w obiekcie
wymienionym w pkt. 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
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Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢é dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

- Roboty remontowe balkonow

- Roboty tynkarskie

- Roboty $lusarskie

- Malowanie

- Roboty betonowe

- Roboty rozbiérkowe

- Roboty murowe

. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone
przez Zamawiajgcego, 0 ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robét .

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przetargowa Dokumentacja — dokumentacja , ktéra wskazuje lokalizacje i charakterystyke
obiektu oraz zakres rob6t przewidziany do realizacji .

Przedmiar robot — kosztorys $lepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.



1.5.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposob zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposéb postepowania
w przypadku wystgpienia tych zagrozeh.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(ST).

Przekazanie terenu budowy.

1.7.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi .

Zgodnosé robot z Dokumentacjg Przetarqgowa i ST.

1.8.

Dokumentacja Przetargowa , Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czeS¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w
calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg
zgodne z Dokumentacjg Przetargowsg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Przetargowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie bedg w peilni zgodne z
Dokumentacja Przetargowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy bedaq niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania robot z uwzglednieniem sgsiednich posesji.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych
przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania



realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru kohcowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt w sposéb uzgodniony z
Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wigczony jest w ceng kontraktowa.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

1.11.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1.12.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace
brak szkodliwego oddziatlywania tych materiatdw na srodowisko . Materiatéw, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administraciji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi oraz
pod ziemig, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za



wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia
budynkow w trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0sS przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

1.15.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia
i zycia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikdbw w zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Dla robét budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robot
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu kohcowego odbioru.
Utrzymywanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze
wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



1.17. Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

1.19

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celow
wykonania robét poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do
przywrécenia go do stanu pierwotnego

2. Materiaty.

2.1.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejskg w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydal, na swojg wylaczng odpowiedzialnosé, krajowag deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace
wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Zrédia uzyskania materiatow.

2.2.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczego6towe informacije
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz préobki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialbw zdanego zréodia nie

oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych
rob6t, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.




Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedag one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i whasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora . Miejsca
czasowego skladowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
Zzamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3.Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
nie

dopuszczone do robdét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych

materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w
terminie

przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu
budowy na wiasny koszt.



Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdow budowy przed wjazdem na
drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych
Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5.Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$é z Dokumentacja
Przetargowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na
pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Przetargowej ,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materialdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatldw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot.

6.2.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakosé. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badahn, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca



przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktore spetniajg
wymogi Specyfikacji.W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy , zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

e) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Odbior robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.
Odbior powinien by¢é wykonany nie pozniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robo6t
Inspektor dokumentuje poprzez zapis w protokole odbioru robét zanikajacych

Odbior kohcowy rob6t — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i
robocizny rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakonczenie roboét
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie pisemnie zgltoszona przez Wykonawce
Zamawiajgcemu z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbior kohAcowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa ponizej.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy.



Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Przetargowg i ST. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany
warunkéw umowy, a w szczegdlnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar
umownych.

Dokumenty do odbioru korhcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokoét odbioru

koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do

odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

a) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie z ST,

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z
ST, W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone

przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy,

a w szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej :Odbioru korncowego robot”.

8. Podstawa ptatno Sci.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za calosc
przedmiotu umowy . Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentacji przetargowej. Ceny jednostkowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ryczattowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych
zgodnie z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na
produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej,
zakup materiatow i towarow Wykonawcy, ktore bedg wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy.

W odroznieniu, Cena ryczattowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty
naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup
materiatéw i towarow, ktére beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz
w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.



Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozyciji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwota podana przez niego w
Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym
wzgledem.
Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawierac nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi
by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczeg6lnym pozycjom dla
wszystkich kosztéw wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace sie do Umowy jako catosci,
beda rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Catos¢ zamoéwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy
poda¢ osobno.

9. Przepisy zwi gzane.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogolne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz.
2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002
r.) z poézniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pozniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r. ,Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne

wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur,
ITB 1988,



