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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na roboty w zakresie montazu wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Hallera 17 w Ciechanowie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (STWiOR) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w branzy instalacyjnej. Specyfikacja dotyczy:
e robét w zakresie montazu wewnetrznej instalacji gazowe;.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegblowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji rob6t na przedmiotowej budowie. Specyfikacja nie dotyczy robét wykonywanych na
innych budowach, choéby ich podobienstwo bylo tozsame w zakresie materialowym

1 systemowym.

1.3. Okresélenia podstawowe

Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.3.1. Przewody - elementy stalowe 1 miedziane prowadzace media,

1,3.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.3.3. Obiekty instalacji — elementy instalacji umozliwiajace zmiane kierunku oraz
polaczenia 1 rozgatezienia sieci przewodéw. W instalacjach gazowych sa to taczniki do
polaczen gwintowanych, zaprasowywanych lub spawanych.

1.3.4. Obiekty na przewodach - przejécia przez Sciany i stropy, rury ostonowe, zawory
odcinajace.

1.3.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.6. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicéw 1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

13.7. Armatura - elementy instalacyjne odpowiadajace warunkom pracy (ciénienie,
temperatura)

13-8. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja,
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

13.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowej.
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1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za ich zgodno§é
z dokumentacja projektowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za stan techniczny przekazanego mu obiektu do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy obiektu Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa;

e Zamawiajacego,

e sporzadzong przez Wykonawce

1.4.3. Zgodnoéé robdt z dokumentacja projektows,

Dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego 1
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznoéci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoéé z okreSlonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa,

1 wplynie to na niezadowalajaca jakoéé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a roboty 1 elementy budowli beda rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,na
ruchu"):

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym:

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: np. ogrodzenia, porecze, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spolecznosci 1 innych.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
1 1iloéciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w cene umowna,

1.4.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robét Wykonawea jest zobowigzany:

a) utrzymywaé teren budowy w nalezytym porzadku,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokél terenu budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub wlasnoéci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny

wzglad na :

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk,
2) érodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynach, w maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotlanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga, by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreélonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydana, przez
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uprawniona, jednostke, jednoznacznie okreélajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na §rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwoéé zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbhudowania. Jezeli wymagaja, tego odpowiednie przepisy.
Zamawilajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen natynkowych jak i podtynkowych i
w posadzkach, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaéciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowsg, dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia tych instalacji 1
urzadzen na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspélpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczetstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnoéci Wykonawea ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6ézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
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miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY ZASTOSOWANE
W OPRACOWANIU

2.1. Rury i lgczniki stalowe i miedziane

Rury miedziane posiadaja szerokie zastosowanie ze wzgledu na maty ciezar wlasciwy,
odporno$¢ mechaniczng jak i na korozje i media chemiczne. Rury i taczniki wytrzymuja, probe na
ciénienie 1,0 MPa przez 48 godzin. Podstawowe zalety jako materialow instalacyjnych to:
Trwaloéé okre§lana na 50 lat.

Odpornoéé na osadzanie sie kamienia 1 zanieczyszczen.

Odpornos$é na korozje.

Odpornoéé na kilkaset zwiazkéw chemicznych.

Obojetnosé pod wzgledem fizjologicznym i mikrobiologicznym.

Miedz — érednice: 18 * 1,0 mm, 22 * 1,0 mm.

Rury stalowe bez szwu — §rednice : 20, 251 32 mm,

2.2. Wytyczne montazu

e Przycietg na dlugoéé rure kalibrowaé 1 usunaé zadziory, koncéwki zfazowac,

e Wzrokowo stwierdzi¢ czy rura w obrebie potaczenia jest gtadka, nieuszkodzona i czysta,

e Rure polaczyé na ,,sucho" 1 sprawdzi¢ czy swobodnie wchodzi do 2/3 dtugosci gniazda

e Przygotowana przycieta rure odtluséci¢é w miejscach potaczen, a nastepnie wykonaé
polaczenie poprzez natozenie 1 zaprasowanie odpowiedniej ksztattki. Rurociagi
zamocowacé obejmami rurowymi. Potaczenie nalezy chronié przed dzialaniem sit
mechanicznych np.: przed dodatkowym gieciem

Rozstaw obejm rurowych wynosi max:

e ] 0mdlad=15mm, 20 mm,
e 1,5mdlad=25mm,
e 20mdlad=32mm,

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowa na cisnienie 0,1 MPa bez
odbiornikéw gazu i1 0,03 MPa z odbiornikami. Proba uwaza sie za pozytywna, gdy po uptywie
30 min. nie spadnie zadane ci$nienie probne w instalacji.

2.3. Ukladanie rur. Instrukcja montazowa

Przy i ukladaniu, rurociagi miedziane i stalowe musza spetniaé szereg warunkdéw, a przede
wszystkim posiadac:
e wystarczajaca wytrzymato$é przeciwstawiajaca, sie wplywom réznych obciazen,
e wystarczajaca wytrzymatoéé na wplywy mechaniczne, chemiczne, termiczne
1 biologiczne,
e dostatecznag trwato$é uzytkowa.
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Uktadanie rurociagu musi by¢ wykonane na podstawie przedstawionego projektu zawierajacego:
* plany pokazujace wymiary, materialy 1 potozenie rur, lacznie z potozeniem w stosunku
do innych systemoéw i budynkéw,

Jezeli warunki realizacji sa zmieniane, projekt musi by¢ réwniez zmieniony przez
projektanta.

2.4. Parametry majace wplyw na montaz - Dopuszczalne ci§nienie eksploatacyjne

W warunkach gdzie temperatura materiatu rury nie przekracza 20° C, maksymalne ci$nienie
robocze jest rowne ci$nieniu nominalnemu PN z uwzglednieniem wspdtczynnikéw
bezpieczenstwa réwnych 2,5 dla érednic do 90 mm i 2,0 lub 2,5 dla §rednic ponad 90 mm.

W przypadkach gdy temperatura rury bedzie w zakresie od 20° C do 45° C maksymalne
dopuszczalne cis$nienie musi byé ograniczone przez wspolczynnik zmniejszajacy od 1,0

dla 20 ° C do 0,63 dla 45 ° C.

2.5. Przewodnoéé elektryczna.

Rury stalowe 1 miedziane przewodza elektrycznosé 1 z tego powodu moga by¢ uzywane do
uziemienia. Instalacja gazowa przylaczona do sieci gazowych wykonanej z rur stalowych
winna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw bladzacych oraz objeta systemem
elektrycznych potaczen wyréwnawczych.

2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rury miedziane sa wytrzymate na wszelkie naturalne warunki i nie wymagaj g zadnego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury stalowe czarne nalezy malowaé farbami antykorozyjnymi.

3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materialéow z jakiegokolwiek zrédia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

3.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeéli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

3.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é 1 wtasciwosé do robét
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece.

3.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju
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materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet i transport.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru :

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
przewiduja mozliwo$§é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 wtasciwosci
przewozonych materialéw. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,

5. Wykonanie rob6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowe) lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora Nadzoru

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i
przy badaniach materiatéw, doéwiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jako$ci robét.

6.1. Program zapewnienia jakoéci,

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakoéci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mozliwoéci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogblna opisujaca:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia
roboét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
bhp,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoéé 1 terminowo$§¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécia,
wykonywanych robét,
b) czes¢ szezegbltowa, opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje 1 iloé¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialéow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwo$ci w czasie
transportu,
e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona, jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét 1 jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek

1 badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary 1 badania materiatéw oraz robét z czestotliwosScia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresélone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja,
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

str. 9



Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,

w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga,
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é¢ tych
materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialéw
ponosi Wykonaweca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub aprobata, techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okre$lona w pkt 11 ktére spelniaja wymogi.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spelniaj a tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda,
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnoéci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentac)i projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw
roboét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszcezegblnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
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uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czeSciowych 1 ostatecznych odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.4.2. Ksiazka obmiaréw.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiazki obmiaréw.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

d) protokotly odbioru robét,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Og6lne zasady obmiaru robédt

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w élepym kosztorysie
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne
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dane zostana poprawione wg instrukecji Inspektora Nadzoru na piSmie.

Obmiar rob6t bedzie przeprowadzony z czestoécig wymagang do celu miesiecznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreélania iloéci rob6t i materialéw

Dtugosci i odlegloéci pomiedzy wyszczegbélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej. Je§li obmiary dla danych rob6t nie wymagaja inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dlugo$é pomnozona przez éredni przekrdj. Ilosci, ktére
maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robé6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetoéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektor Nadzoru.

8. Odbiér robdt
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznoéci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakoéci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna, zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$é danej czeéci rob6t do odbioru
zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o tym
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fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos§é 1 iloéé rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie 1loéci 1 jakoéci wykonanych czeéci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich iloSci, jakoéci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentdw,

o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw
badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnoSci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢é wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa,

1 z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru

ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginatly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
deklaracja zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow
zalaczonych do dokumentéw odbioru,wykonanych zgodnie z rysunkami (dokumentacja)
na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

W
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energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w ,,0dbidr ostateczny robot".

9. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p6zn. zm.).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., péz. 29).

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz. II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe.

4. Obowiazujace normy i przepisy.
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