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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XST wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét
budowlanych zwjzanych termomodernizacpudynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ciechanqwigy ulicy
grodzkiej 3A

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi obawijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zigicei
realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania robd6t zwizanych z termomodernizachudynku
mieszkalnego wielorodzinnego
Do zakresu robo6t brag ogélnobudowlanej wchodz

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

. Tynki i oktadziny

. Podtogi i posadzki

. Konstrukcje i elementy murowe orazciany dziatowe
. Roboty malarskie

7. lzolacje termiczne i przeciwwodne

9. Ociepleniescian od zewmntrz

AN

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Inzynier - w rozumieniu Inwestor lub osoba pefta nadzor nad robotami z upasméenia Inwestora.

1.4.2. Obiekty kubaturowe— budynki, wiaty itp.

1.4.3. Dziennik budowy- oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywamez Wykonaweg na placu budowy.
1.4.4. Ksihzka obmiaréw - oznacza dziennik w ktérym wszystkie obmiary rofdrapisane.

1.4.5. Projektant— osoba lub firmadalaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.6. Pety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane grednicy do 40 mm.

1.4.7. Zbrojenie niespezyste— zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadeejdo niej napzen w sposéb czynny.
1.4.8. Beton zwyklybeton o gstdici powyzej 1,8 kg/dcr wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegeak-f
cjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych tdagamineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.9. Mieszanka betonowamieszanina wszystkich sktadnikéw przed azginiem betonu

1.4.10. Zaczyn cementowymieszanina cementu i wody

1.4.11. Izolacja termiczna— warstwa materiatu o dym oporze cieplnym zapobiegaa nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku

1.4.12. Izolacja akustycznawarstwa materiatu o dym oporze akustycznym zapobiegaj rozprzestrzenianiuesha-
tasu

1.4.13. Cegly i pustaki budowlane- elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metpdgcy i powinien uwzghbniat zgodnd¢ z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami layniera. Wykonawca jest zoboygiany do przygotowania i przedstawienia metod
przyjetych do wykonania gtéwnych elementéw roboét.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowtany do przygotowania rysunkow, ktoredh zatwierdzone przez Projektanta i inne od-
powiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwigie,

Rysunki elementow rimych,

Mapa o skali 1:500 zawietgja sé w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania Robét aglkask konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow, Wykoreyest zobowi-
azany dostarczylnzynierowi brakujce Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kegzté



Oprécz ST, Rysunkow i innych informacji o ktérych weow kontrakcie, Wykonawca jest zobawany dostarczy
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgodgrieé wane dane dotyexre Robét i technicznych parametrow wy-
maganych kontraktem.

Wykonawca mee dostarczawyzej opisane dokumenty sukcesywnie wsciach, lecz kada czs$¢ musi by kompletna
w stopniu aby mogta léyoceniona i zatwierdzona przez odpowiednie orgaky pddzielna eg¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przezayniera:

Inzynier jest zobowizany do wniesienia uwag i/lub zastree dotyczcych Rysunkdw, dokumentacji i danych dostar-
czonych przez Wykonawaow ciagu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zasterga powinny b¥ zaakceptowane
przez Wykonawe, w ciagu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunki@kumentacji i innych danych, Wy-
konawca powinien siskonsultowda z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinnadbywyznaczona co najmniej 7 dni
wczeniej i jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarcRysunki w okrélonej liczbie kopii na co najmniej
7 dni przed datkonsultaciji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowzany bezzwtocznie wykodapoprawki dokumentacji i rysunkdw otrzymanych odyimera
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot.Kéhawca powinien dostarozynzynierowi Rysunki powy-
konawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech lempi dla kadej zamknitej sekcji Roboét, przekazanej daytku,
specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodniePplskimi Normami, nie péniej niz 14 dni przed ostatecznym od-
biorem.

1.5.3. Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochronysrodowi-
ska naturalnego.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczeg6iny wzgdl na:

1) lokalizaci magazyndw, sktadowisk ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostr@nosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychaoyt lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca kdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywd sprawny spra przeciwpgarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomies
czeniach biurowych., mieszkalnych i magazynach .

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed dgsem
0sob trzecich" Wykonawcagtizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoerem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Wszelkie materialy odpadowexyte do robét bda miaty aprobat techniczm wydary przez uprawniomjednostlk, jed-
noznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, mby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wy-
maga technologicznych wbudowania. z# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé
zgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Spleagjfi, a materiaty te w czasie fidiejszym okaga si¢ szkodliwe
dlasrodowiska, wszelkie wynikage z tego optatydula ponoszone przez Zamawieggo.

1.5.6. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za atdzenia podziemne, takie jak ruragi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgdicych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych
mu przez Zamawiafego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i astzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzei podziemnych na terenie budowy i powiadémmizyniera

i wtadze lokalne o zamiarze rozpgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléykonawca bezzwlocznie powiadomizimiera i zainteresowane
wiadze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarcgzajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr



Wykonawca kdzie odpowiadé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatanigkagzenia instalacji na powierzchni
ziemi i uradzer podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonye przez Zamawiagego.

1.5.7. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie materiatéw i wypasaia

na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nightie zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowyetgowo lub

gabarytowo tadunkéw i w sposOagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera. Pojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oflrie

terenu budowy i Wykonawcazizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodige-

leceniami Irzyniera.

1.5.8. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralokdlne oraz inne przepisy i wy-
tyczne, ktére $ w jakikolwiek sposéb zwzane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzeniadRob

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agtzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.9. Zgodné¢ z wymaganiami zezwolé

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce aanytkoszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwienbej-
muja zezwolenia na zmignruchu, zezwolenia dotygee trasy, zezwolenia na pobyt, naywanie krétkofalowek, na
rozpoczcie robot lub na zmianpotozenia wyteczndci publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wigkeca powinien przedstagvinzynierowi lisk wszystkich
pozwoler wymaganych do rozpoezia i zakaczenia robot .

W porozumieniu z wkadzami lokalnymi izytkownikami wyteczndci publicznych, Zamawiagy stworzy harmono-
gram, do wykonania przez Wykonawcw petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dlykonania po-
szczegolnych odcinkow robot.

Jeili Wykonawca trzyma gitego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opién zwigzanych ze zbyt pdym wyda-
niem jakichkolwiek zezwolena wykonanie rob6t poniesie Zamaw@j.

Wykonawca powinien stosowasie do wymaga tych zezwolé i powinien umadaliwi ¢ instytucji wykonanie inspekgiji i

jednak nie zwalniajWykonawcy z odpowiedzialgoi zwiagzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY

2.1Zrodka uzyskania materiatow

Na trzy tygodnie przed planowanyniygiem materiatbw przeznaczonych do wbudowania, \Wgkeca przedstawi
szczegotowe informacje dotygz zrédita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania matéw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i pralikzatwierdzenia przezayniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegrédta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegoddta uzy-

skap zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do udokumentowaniazymierowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonegita w spo-
s6b cigty spetniaj wymagania Specyfikacji w czasie pgai robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiade wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkol-
wiek zrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowzany dostarczy Inzy-
nierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.



Wykonawca ponosi odpowiedzialioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zroda.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne z dostar-
czeniem materiatéw do robét.

Humus i urobek czasowo usugtyi z wykopdw, piasek lutawir powinny by sktadowane w pryzmach izyte ponownie
do zasypania wykopOw lub usgté na zakaczenie robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@erenie budowy lub z innych miejsc wskazanyctoku-
mentach umowy dila wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadai zadnych wykopow w olgbie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdiaiw dokumentach umowy".

Zastosowanie materialéw z innyéiodet musi by zgodne z lokalnymi wymogami.
2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w
miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatldw do innych robét.zni
te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tycheratéw zostanie przewadtiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykeaamykonuje na wkasne
ryzyko, liczc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeiiio czasu gdydala one potrzebne do robét, byly zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatyssjyakps¢ | wkasciwosé do robét i bylty dosipne do kontroli przez In-
zyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavénych przez Wykonawc

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i &ewidup mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-
rialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez tgniera.
Zatwierdzone materiaty alternatywne nie rdy¢ p&zniej zmieniane bez zgody4yniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien od-
powiad& pod wzgkdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opranym projekcie or-
ganizacji rob6t, zaakceptowanym przezyimera. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumenta-
cji projektowej, ST i wskazaniach4yniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidupzliwo$é wariantowego gycia spretu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji lisyniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostgmzez In-
zyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkOw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.



Pojazdy uywane przez Wykonawcna drogach publicznych musspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gadi osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przezyitera,
srodki transportu nie odpowiadae tym warunkom dda usungte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z umow oraz za jak& zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgod$iaz dokumentagj projektova. wymaganiami ST oraz poleceniamiyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i ¢gnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pémie przez
Inzyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossanesli
wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysckorzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno-
$ci za ich doktadng&.

Decyzje Ireyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdlét keda oparte na wymaganiach sfor-
mutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji primedej i w ST a take w normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji laynier uwzgkdni wyniki bada& materiatdéw i robét, rozrzuty normalnie wystijace przy produkciji i
przy badaniach materiatléw, deiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na
rozwazarg kwestk.

Polecenia layniera kkda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaizez
Wykonawe, pod grdha zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 System Zapewnienia Jaki (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych enbw oraz
montowanych urmze i sprztu. Powinien przedstawido aprobaty lzyniera, System Zapewnienia Jégioszczegoto-
wo opisujcy plan wykonania prac, techniczne, personalnegamizacyjne maiwosci gwarantujce wykonanie prac
zgodnie z dokumentagjprojektova i wymaganiami ST jak roéwnieinstrukcjami i poleceniami wydanymi przez
Inzyniera.
Program Zapewnienia Jaia powinien zawier&
Czes¢ gldwrg opisupca:
- Organizagj prac z uwzgidnieniem metod i czasu trwania prac,
- Bezpieczastwo i higier pracy,
- Kwalifikacje i daswiadczenie kadego z pracuacych zespotow,
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jgkavykonywanych prac,
- Metody i procedury przyje przez kontral jakasci,
- Metody i system zbierania wynikéw badigorzedstawienie tych materiatéwzynierowi,
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych niakéw oraz montowanych wdzeh i sprztu
Cz$¢ szczegoOtow opisupca:
- Whasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumesitvierdzajce ich przydatn& zgodnie z prze-
znaczeniem (atestywiadectwa jakéci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpigtteva itp.),
- Parametry techniczne montowanego sjprz urzzdzeh oraz sposob kontroli sprawéed ich dziatania
- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budiaaznie z wymaganiami technicznymi,
- R&zne typy i ilas¢ srodkOw transportuatznie z metodami zatadunku i roztadunku,
- Metody zabezpieczenia zatadunku przed aifickt wtasciwosci podczas transportu,
- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, ¢totliwos¢, pobieranie préb, legalizacja, sprawdzenie itp.)
wykonywanych podczas dostaw materiatow, mieszanonywania poszczegoélnych elementoéw pracy,
- Metody postpowania z materiatami i robotami nie spetacgimi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakdsci robét

Celem kontroli jakéci jest osagnigcie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t i jakdci materiatdw.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia stak&yykonawca przeprowadzi testy probne w celu zaufestrowania
ich wystarczalnéci.

Wykonawca powinien przeprowadzpomiary i badania materiatow zestotliwoscia zapewniajca, ze roboty lrda wy-
konywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumenprojektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad#ch czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych, W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okiene, Ireynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyayazapewni wykonanie robét
zgodnie z umow

Wykonawca powinien dostarczygwiadectwa potwierdzage, ze cate wyposanie przeznaczone do pobierania prob i



testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spelwianagania procedur testowych.

Inzynier powinien mié nieograniczony dogp do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia @ksji.

Inzynier poinformuje Wykonawgna pémie o wszelkich kidach zwizanych z laboratorium, jego wypasaiem oraz
przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testGieliJg opinii Inzyniera bedy te mog wplywac na prawidtowéé
testéw, mae on odmowd uzycia w Robotach materiatéw, ktére zostalty poddasete do momentu, kiedy procedury
testow leda prawidtowe i akceptacja materiatowdzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwizane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecag sitosowanie statystycznych metod pobierania probeéetych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji radgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla

Inzynier kxdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, kt6re laudatpliwosci

co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg wymienione lub naprawione z wkasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenskeunek: w przeciwnym przypad-
ku koszty te pokrywa Zamawigay,

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawe do bada wykonywanych przez lkyniera kxda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujpkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przegrrera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWwykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wigikeca przedstawi nagonie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazyw&opie raportéw z wynikami badgak najszybciej, nie pdiej jednak ni w ter-
minach okrélonych w Systemie Zapewnienia J&&io
Wyniki bada beda przechowywane w postaci zaproponowanej przeyniiera.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Iaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, parainia prébek i ba-
dania materialéw urddta ich wytwarzania i zapewniona madzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wy-
konawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabbit prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia zgodndé
materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawi@iwgw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera prébki materiatdéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki

tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to leynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu la-
boratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkaiwlyada, albo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnixi materiatdw i robét z dokumentagprojektovs i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia, wbudowania, instalacji i montowania tylkonbateriaty lub urgdzenia i spret, ktére
posiadaj:

A. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ada%ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

B. deklaraaj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

Polsks Norma lub aprobat techniczim, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktore spetniajwymogi ST.

C. dokumenty potwierdzaie sprawnét techniczi urzadze i sprztow.

W przypadku materiatéw ktére wymagaggodnie z Specyfikagj powyzszych dokumentéw, kaa partia dostarczo-
nych materialéw powinna zawigérdokumenty ktore bezapelacyjnie potwierdaah pochodzenie.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badreda dostarczone przez Wykonagvnzynierowi. Jakiekol-
wiek materiaty, ktére nie spetnigfych wymaga beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy daide okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnea prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieggiva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonatésaag po-
daniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazisawego. Zapisy dmla czytelne, w poradku chronologicznym.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumdmwida oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej wraz z &anikami.

- dak uzgodnienia przez #yniera Systemu Zapewnienia J&gio harmonogramow robaét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach.

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zarzdzenia przez liyniera wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zan@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje kyniera.

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zvgzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej.

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania rob6t

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materialow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem kto je prze-
prowadzat,

- wyniki préb poszczego6inych elementéw budowli Zigwiem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiabprzedta@one Irzynierowi do ustosun-
kowania st.

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem sta-
nowiska.

Projektant nie jest strardla Wykonawcy i z tego fepowodu nie jest uprawniony do instruowania Wykooyw zad-
nym aspekcie zwzanym z wykonywaniem Robét

(2) Raporty dzienne
Oznaczaj ksiazke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje siszystkie szczegoély dotysze naktadéw robocizny, mate-
riatdw sprztu jak i wykonanych przez Wykonawecohot..

(3) Ksigga obmiaréw
Oznacza kgige zapisOw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliazajy to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunk
niezlgdne do okréenia ilosci i obmiaru tych robot..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jada materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lda gromadzone w formie uzgodnionej zzynierem i In-
westorem.

Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny ldyudostpnione na kadezyczenie Iryniera.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstiace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b). protokoly przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i irumaowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoly z narad i instrukcjedyniera,

f). korespondengjna budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawedabezpieczonym. Zagitie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje wynEgp natychmiastowego odtworzenia w formie przeiside;
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla lyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie Za-
mawiapcego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokatacy projektowa i ST, w jed-
nostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostarmpoprawione wg instrukcji by-
niera na pimie.

Obmiar gotowych robotduzie przeprowadzony z eztaicia wymagai do celu realizacji ptatroi na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okééonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.
Jeili ST wihasciwe dla danych robdt nie wymagdggo inaczej. okjosci beda wyliczone w rn3 jako diug@d pomnaona
przezéredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przezzymiera.
Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdezeli urzadzenia te lub spet wymagajg bada
atestugcych to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowedala przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbaot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST. &Izie utrzymywa
to wyposaenie zapewniaf w sposob aigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas i cgstotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotaleé w przypadku wy-
stepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagsprzed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegagych zakryciu Przeprowadza; girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezbgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wy-
miary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda Uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkeecie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice arimgf dolaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru ob-
miaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyimerem.

8. ODBIOR ROBOT

a). Przejcie Rob6t i Odcinkéw,
b). Przecie czsci Robot
¢). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przegcie Robét i Odcinkow.

Roboty keda przegte przez Zamawiagego kiedy:
- roboty zostam ukohczone zgodnie z Kontraktem,
- $wiadectwo przejcia dla robot zostanie wystawione lutdhie sk uwazalo, ze zostato wystawione

Wykonawca hdzie mogt wysipi¢ o Swiadectwo Przeicia za pomag powiadomienia layniera nie wczéniej niz 14
dnie przed tym, kiedy robotyeta w Opinii Wykonawcy ukéczone i gotowe do przgjia. Jeeli roboty podzieloneasna
odcinki, to Wykonawca dilzie mogt podobie wyspbié o Swiadectwo Przegia dla kadego Odcinka.



Inzynier, w chgu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinigystawt: WykonawcySwiadectwo Przegia,
podajc dat, z ktdr Roboty zostaty ukiczone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przajcia Robét i Odcinkéw

Zamawiajcy okreila forme Dokumentacji Protokétu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavad@kumentéw umowy i ew uzupetriag lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

. deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,

. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baidigpomiaréw zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsrzcych (np. na kanalizagjteletechnicza, sieci energetyczne,
gazowe, éwietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty odbionrzekazania tych robét vdeicielom uradzeh.

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawca rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;.
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8.2. Przegcie czsci robot.

Inzynier maze, wedtug wydcznego uznania Zamawiaego, wystawi Swiadectwo Przejcia dla jakiejkolwiek czci
robot statych.

Po wystawieniu przez #yniera Swiadectwa Przefia dla jakie§ czesci Robot, Wykonawcy jak najwcgeiej umali-
wione hkedzie podgcie takich krokéw, jakie magby¢ konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalelgtprob
koncowych. Wykonawca przeprowadzi te probynkowe tak szybko jakdulzie praktycznie mdiwe do wykonania,
przed dat uptywu odnénego okresu zgtaszania wad.

8.3.Swiadectwo wykonania.

Inzynier wystawiSwiadectwo Wykonania w ggju 28 dni od najpfhiejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad, lub
pézniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie DokuntyeWykonawcy oraz ukiczy wszystkie roboty i dokona ich
préb, whcznie z usuriciem wad. Kopigswiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamaségo.

Bedzie st uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptagpbot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne przepisy

Podstaw ptatndci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykoanaptsana w Przedmiarze Robot.

Podstaw ptatnagci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich subedzie cena lub kwota podana przez Wy-
konawe w Przedmiarze Robét.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawievazystkie wymagania zakozenia Rob6t zgodnie ze standardami i
normami jakdci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiekaszty bada.

Cena jednostkowa lub ryczaltowa wykonania rob6t oogg:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zmane,

Koszt wytych materiatow razem z kosztami kupna, przechoanie i maliwie najkrétszej drogi dostawy na miejsce
budowy

Koszt sprztu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty pdrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obaaujacym prawem

Podatek VAT nie powinien ldyzawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@we U. Nr 89, poz. 414).

2. Zargdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dzienniledwy
oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, p@8).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puficiz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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