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WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. OKRZEI 18 W CIECHANOWIE

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wymiang stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ciechanowie przy ul. Okrzei 18

- CPV 45421135-9

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawag o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczeniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia.
Roboty zwigzane z wymiang stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ciechanowie przy ul. Okrzei 18

1.3.1. Ogdblny zakres robot.

Zakres robot :

- demontaz i wywoz istniejacej stolarki okiennej drewnianej,

- montaz nowej stolarki okiennej drewnianej,

- wymiana parapetow zewnetrznych,

- obrobka o$ciezy wewngtrznych i zewngtrznych po wykonanych pracach montazowych,
- roboty towarzyszace.

1.4. Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamdéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1 Spis rysunkdw wykonawczych :
Rysunki stolarki okiennej drewnianej przeznaczonej do wymiany , wraz z opinig
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.4.2 Spis specyfikacji technicznych:
Specyfikacja Techniczna - roboty w zakresie stolarki budowlane;.

1.4.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji techniczne;.

1.5 Definicje i skroty uzupetniajace, ktore podano w ogélnych warunkach umowy.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
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- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,

a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czgSciowych i koncowych , w miar¢ potrzeby rysunki i opisy sthuzace do realizacji
obiektu, operaty geodezyjne ,

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow

o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

- Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot , upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu , ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane,
jak réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt ,zgodnie

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznym zaakceptowane przez
inspektora nadzoru,

- odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli tolerancje nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robot

budowlanych.

2 Prowadzenie robot

2.1.0g6lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow

1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami 1 rz¢dnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Decyzje
zarzadzajacego realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach

1 wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatldw 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
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normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia

z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy:
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Okrzei 18w Ciechanowie

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy. Od protokolarnego przejecia placu budowy do
odbioru robot ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie obiektu w miejscu
prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien rowniez poinformowacé protokolarnie
wykonawce o mozliwo$ciach wystepowania (na terenie przewidzianych robot) innych
przeszkod utrudniajacych prace lub zagrazajacych im lub ludziom oraz sposob i termin ich
usunigcia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym wykonawce do
rozpoczgcia robdt. Pelna organizacja stanowisk roboczych obcigza wykonawceg. Dostawa
wyladowanie 1 skladowanie materiatdéw pomocniczych i pednych wedlug potrzeb i na koszt
wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeh wymaganych warunkami technicznymi oraz
przepisami BHP obcigza wykonawce. Ogrodzenie 1 zabezpieczenie terenu robot obcigza
wykonawce w ramach kosztow.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ placu budowy oraz wszystkich materiatow
1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.4 Ochrona wiasnosci i urzadzen

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zorganizuje miejsce remontu wiasnym staraniem
1 na wlasny koszt oraz podejmie wszelkie §rodki niezbedne dla ochrony robdt, bedzie
utrzymywatl biezacy porzadek na miejscu prac remontowych,

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisoOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac¢ si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnos$cia.
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2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowng. Wykonawca
bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materialow, ktore wptyna
na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujagcych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty

z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) moga by dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacj¢ robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacjag umowy

2.3.2 Szczegbdlowy harmonogram roboét i finansowania
Finansowanie zadania zgodnie z postanowieniami umowy .

2.3.3 Program zapewnienia bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjag umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie
speliaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.4 Program zapewnienia jakosci
Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot
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2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest nieobowigzujacym dokumentem budowy.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt sg
nieobowigzujacym dokumentem budowy przy wymianie stolarki.

2.4.3 Inne dokumenty budowy
Oprécz dokumentdw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) protokoét przekazania placu budowy wykonawcy;

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
d) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

e) protokot odbioru robot;

f) opinie ekspertow i konsultantow;

g) korespondencja dotyczaca budowy;

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy stale dostgpne
do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje og6lne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze,
- Instrukcje eksploatacji drzwi i okien,
- Atesty, certyfikaty, aprobaty.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢

z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkdw roboczych, wykazéw materiatdéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawca nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawcg.
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3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektordw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1 Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia
instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi

w poszczegblnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca przedlozy szczegdtowa
informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy
(Inspektora nadzoru). To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego
realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialéw z danego zrodta nie bedzie znaczyé, Se
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materialdw otrzymanych

z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania
materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodla, wiaczajac te,
ktoére zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow
lokalnych. Za ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow pochodzacych

z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania
1 badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
roéwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatlow 1 urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatlow i1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawca i producenta materiatow i urzadzen;

b) zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.
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4.3 Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy

w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materialtdw z warunkami podanymi

w szczegolowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu
realizacja umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legitymacje, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow

i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy, Inspektora nadzoru za niezgodne
ze szczegbdlowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte,
wartos$¢ tych materialtow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacjag umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materialow, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos$¢ 1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialow i1 urzadzen begda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie
materiaty i urzadzenia bgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjag umowy
przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy, Inspektora nadzoru.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany

w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
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5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Sprzet uzywany do
robo6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzegtu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet
bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Srodki transportu musza zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robo6t. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest
zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakos$ci robot

7.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robo6t i jakosci materialow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakos$ci wykonania robdt. Przed zatwierdzeniem
programu zapewnienia jako$ci Inspektor nadzoru, zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materialow oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwosci
sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $§wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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8. Obmiary robot

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j

9. Odbiory robot i podstawy platnosci
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9.1 .Roboty zwigzane z zamdéwieniem podlegaja nastepujacym etapom odbiorczym:

1.1. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1.2. Odbiorowi technicznemu

1.3. Odbiorowi konicowego

1.4. Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot

1 zgodnos$ci wykonania z dokumentacja techniczng. Odbior robot jw. dokonany bedzie w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbidr robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza kierownik budowy robdt wpisem do Dzienniczka robdt z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzany bedzie niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

9.1.2. Odbidr techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie po ich catkowitym zakonczeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy. Wykonawca
robot przedktada komplet dokumentoéw przewidziany przy odbiorze koncowym .

9.1.3. Odbidr koncowy robot.

Zasady koncowego odbioru robot: odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot stanowigcych przedmiot zamowienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t oraz Projektow technicznych dla realizowanego
zakresu robdt. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
zgloszona przez Wykonawce po bezzwlocznym pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego z
dotaczeniem wszystkich protokotéw odbiordw technicznych wraz z zatacznikami. Odbioru
koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny ilo$ciowej i jakosciowej, na podstawie przedtozonych dokumentow, oceny
wizualnej oraz sprawdzenia zgodno$ci robot z dokumentacja techniczng. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych, robdt poprawkowych, Protokotami odbiorow technicznych

i kompletno$cig materiatow odbiorczych . Dokumenty odbioru kohcowego robot :
Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robat, jest protokot odbioru
koficowego robot, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
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I atesty ,
I deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego, nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawca wyznaczy ponowny termin uzupetnienia dokumentéw, po czym wznowi
procedure odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone prze komisje roboty poprawkowe
lub uzupehiajace beda zestawione na pis§mie w wykazie usterek i niedorébek. Termin
wykonania rob6t jw. wyznaczy komisja W przypadku stwierdzenia przez komisje , Se jako$é
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajacego. O terminie, miejscu pracy
Komisji, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wypfaty.
Dla robdt wycenionych podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych / ofercie/ Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac:

1. robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

2. warto$¢ zuzytych materialow , magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wylgczeniem podatku VAT
W tym punkcie nalezy opisa¢ w wyczerpujacy sposob procedure fakturowania i zataczy¢
odpowiednie formularze.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa

w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 20061, Nr 156 poz. 1118).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdw oraz
nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.

Opracowat:

inz. Mariusz Malicki
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