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    PROJEKT BUDOWLANY   

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy 

ul. Wyzwolenia 19 w Ciechanowie.” 
 

Adres obiektu Oświadczenie Inwestor 

ul. Wyzwolenia 19 
 
06-400 Ciechanów 

Na podstawie art. 20 ustawy z dn. 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity 

Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami ) oświadczam że, 

niniejsza dokumentacja została 
sporządzona zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego i obowiązującymi Normami co 
potwierdzam poniżej podpisem: 

Wspólnota 
Mieszkaniowa Budynku 
przy ul. Wyzwolenia 19 

w Ciechanowie w 
imieniu, której występuje 

Towarzystwo 
Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. z 
siedzibą w Ciechanowie 

przy ul. Okrzei 14 

 

Autor projektu: 

 

 
 

CIECHANÓW 2018r. 
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SPIS TREŚCI 
 

1. Załączniki  

a) Kserokopia uprawnień budowlanych 

b) Kserokopia zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa 

c) Mapka zasadnicza w skali 1 : 500 

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

           procesie budowlanym  

3. Opis techniczny  

a) Podstawa opracowania  

b) Przedmiot opracowania  

c) Dane ogólne 

4. Roboty rozbiórkowe  

5. Roboty montażowe  

6. Warunki pogodowe 

7. Parapety  

8. Obróbki blacharskie 

9. Stolarka okienna i drzwiowa  

10. Daszek nad wejściem 

11. Kominy 

12. Opaska i schody wejściowe do budynku 

13. Kolejność wykonywania robót 

14. Rzut elewacji północno – wschodniej         skala 1:100 

15. Rzut elewacji południowo – zachodniej     skala 1:100 

16. Rzut elewacji północno – zachodniej          skala 1:100 

17. Rzut elewacji południowo – wschodniej    skala 1:100 

18. Szczegół docieplenia ścian 

19. Zestawienie stolarki okiennej 

20. Detal docieplenia ścian narożnika zewnętrznego przekrój 
poziomy 
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21. Detal docieplenia nadproża przekrój pionowy 
22. Detal docieplenia otworu okiennego przekrój poziomy 
23. Detal docieplenia attyki stropodachu przekrój pionowy 
24. Detal umocnienia narożników przy otworze okiennym 
25. Detal rozmieszczenia kołków w paśmie krawędziowym 
26. Detal układania płyt styropianowych przy otworach 

          okiennych 
27. Detal docieplenia ścian pod parapetem przekrój pionowy 

 

 

1.  Załączniki: 
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2.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i  

      ochrony zdrowia w procesie 

      budowlanym: 
Sporządzenie planu BIOZ obowiązuje w przypadkach 
wyszczególnionych poniżej: 

1. Kiedy przewiduje się, że planowane roboty budowlane mają 
trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a jednocześnie ma być 
zatrudnionych co najmniej 20 pracowników. 

2. Kiedy pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 
500 osobodni. 

3. Kiedy na budowie będzie wykonywany przynajmniej jeden z 
niżej wymienionych rodzajów robót budowlanych: 

 roboty o charakterze, organizacji lub miejscu prowadzenia, 
stwarzającym szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności do upadku 
z wysokości lub przysypania ziemią  

o wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez 
rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o 
bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 
3,0 m, 

o roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko 
upadku z wysokości ponad 5,0 m, 

o rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 
m, 

o roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów 
przemysłowych, 

o montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy 
budynkach wysokich i wysokościowych, 

o roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
o prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą 

nasuwania konstrukcji na podpory, 
o montaż elementów konstrukcyjnych obiektów 

mostowych, 
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o betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych 
mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, 

o fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów 
budowlanych na palach, 

o roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii 
elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od 
skrajnych przewodów, mniejszej niż:  

 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 
nieprzekraczającym 1 kV, 

 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 
kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 

 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 
15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 

 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 
30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV, 

o roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach 
podczas ruchu statków, 

o roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, 
przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m, 

o roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; 
 roboty, przy prowadzeniu których występują działania 

substancji chemicznych lub czynników biologicznych, 
zagrażających bezpieczeństwu ludzi:  

o roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 
o roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów 

budowlanych zawierających azbest; 
 roboty stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym  

o roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu 
energii atomowej, 

o roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których 
były realizowane procesy technologiczne z użyciem 
izotopów; 

 roboty w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych  
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o roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od 
skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii o 
napięciu znamionowym 110 kV, 

o roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od 
skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o 
napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 

o budowa i remont:  
 linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 
 sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i 

urządzenia elektroenergetyczne, 
 linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,  
 sieci telekomunikacyjnych, 

radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, 
związane z prowadzeniem ruchu kolejowego, 

o wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze 
kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego; 

 roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracownika  
o roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
o montaż elementów konstrukcyjnych obiektów 

mostowych,  
o fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów 

budowlanych na palach,  
o roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, 

przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m; 
 roboty prowadzone w studniach, podziemiach i tunelach  

o roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach 
urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych 
przestrzeniach zamkniętych, 

o roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod 
przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub 
podobnymi; 

 roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych 

 roboty wykonywane w kesonach z atmosferą wytwarzaną ze 
sprężonego powietrza 
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 roboty wymagające używania materiałów wybuchowych  
o roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub 

zagęszczaniem gruntu, 
o roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w 

istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów; 
 roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich 

elementów prefabrykowanych - roboty, których masa 
przekracza 1,0 t. 

Podstawa prawna 
[1] Dz.U.2010.243.1623 (U) Prawo budowlane art. 21a 
[2] Dz.U.2003.120.1126 (R) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Prowadzone roboty remontowo – budowlane będą 

wykonywane do wysokości 11 m nad poziomem gruntu. Wykonawca 

ma obowiązek posiadać osobę wyszkoloną z zakresu pierwszej 

pomocy oraz wyposażyć pracowników w ubrania ochronne i robocze. 

Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, a w 

szczególności pracujący na wysokościach. Dopuszcza się możliwość 

stosowania sprzętów mechanicznych oraz rozstawienia rusztowań. 

Należy pamiętać o zapoznaniu się z instrukcjami obsługi wszystkich 

używanych sprzętów mechanicznych, natomiast rusztowania 

ustawiają osoby przeszkolone z danego rodzaju ustawianych 

rusztowań. Używanie rusztowań musi być potwierdzone w dzienniku 

budowy przez nadzór techniczny. Cały teren objęty robotami 

termomodernizacyjnymi powinien być zabezpieczony i oznaczony. 

Wejścia do klatki schodowej również powinny być zabezpieczone 

daszkami ochronnymi. Na terenie budowy gruz składujemy w jednym 

z wyznaczonych miejsc. Pracownicy na terenie objętym 

opracowaniem muszą posiadać toaletę z miejscem na przebranie 

oraz dostęp do energii elektrycznej i wody. 

Opracował: 
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3. OPIS TECHNICZNY 
 

 

 Do projektu na termomodernizację budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyzwolenia 19 

w Ciechanowie. 
 

 

 

Inwestor: 
 

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Wyzwolenia 19 w 

Ciechanowie w imieniu, której występuje Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie 

przy ul. Okrzei 14 
 

 

 

Adres obiektu: 
 

ul. Wyzwolenia 19 ; 06-400 Ciechanów 

 

 

Autor opracowania: 
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1. Podstawa opracowania: 
 zlecenie Inwestora 

 obowiązujące przepisy i normy 

 wizje lokalne przeprowadzone w 2015r.  

 dokumentacja fotograficzna  

 rozmowy z inwestorem dotyczące ustaleń kolorystyki oraz 

zakresu wykonywanych prac 

 audyt energetyczny przygotowany przez osobę uprawnioną z 

firmy Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 

 

2. Przedmiot opracowania: 

 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na 

termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy  

ul. Wyzwolenia 19 w Ciechanowie. 

1) Zabezpieczenie i oznaczenie terenu z ogrodzeniem placu 

2) Ustawienie rusztowań z siatkami zabezpieczającymi i daszkami 

zabezpieczającymi nad wejściem 

3) Skucie starych tynków 

4) Wykonanie docieplenia ścian styropianem frezowanym  

grafitowy o gr. nie mniejszej niż 12 cm 0,031 = ג W/(m*K) 

5) Wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych sylikonowych 

o uziarnieniu 2 mm 

6) Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej i piwnicach 

7) Demontaż i ponowny montaż rynny 

8) Wymiana rur spustowych 

9) Wymiana parapetów zewnętrznych na parapety z blachy 

powlekanej w kolorze brązowym i wymiana obróbek 

blacharskich ogniomurów na obróbki z blachy ocynkowanej 

10) Montaż daszka nad wejściem do klatki schodowej 
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11) Wykonanie nowej opaski wokół budynku z kostki  

          betonowej 

12) Ocieplenie dachu  poprzez ułożenie na powierzchni 

          istniejącego poszycia dachowego systemem styropapy o 

          minimalnej gr. 20 cm, 0,04 = ג W/(m*K) wraz z 

          jednokrotnym pokryciem papą termozgrzewalną o  

          gr. 5,2 mm 

13) Podniesienie ogniomurów o wysokość min. 20 cm z  

          bloczka betonowego o wym. 38x25x12 cm (dwie warstwy)  

       

3. Dane ogólne: 
 

Zakres opracowania obejmuje tylko przedmiotowy budynek 

znajdujący się przy ul. Wyzwolenia 19 w Ciechanowie. Prace 

obejmują swym zakresem jedynie roboty zewnętrzne, tylko elewację 

budynku oraz wymianę rur spustowych: 

 

Rok przebudowy:   1967 

Technologia:    Tradycyjna 

Powierzchnia zabudowy:   313,1 m2 

 Ilość klatek schodowych:    1 

Ilość kondygnacji:    4 

 

4. Roboty rozbiórkowe: 

 

W pierwszej kolejności przewiduje się realizację robót 

rozbiórkowych polegających na: 

- rozebraniu rur spustowych, parapetów zewnętrznych, starych 

uchwytów na anteny telewizyjne oraz innych obróbek blacharskich z 

blachy. 
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5. Roboty montażowe 

 

 Izolacja termiczna: 

Projektuje się na poziomie ścian termoizolację cieplną w postaci 

płyt styropianowych gr. 12 cm na zaprawie z siatką. Izolację termiczną 

ścian i ościeży wykonać metodą lekką -mokrą.  

Metoda lekka mokra polega na przymocowaniu do podłoża płyt 
styropianowych, pokryciu ich cienką warstwą wyprawy zbrojonej 
siatką szklaną, a na koniec nałożeniu tynku cienkowarstwowego. 
Płyty przykleja się do podłoża specjalną masą klejącą i z reguły 
dodatkowo mocuje się kołkami z talerzykami dociskowymi (Rys. nr 1). 

 

 
 

Do wykonania termomodernizacji budynku wybrano kompleksowy 
system dociepleń np. WEBER SD010 lub CERESIT CERETHERM, w 
skład którego wchodzą następujące materiały: 

A. Płyty styropianowe: do wykonania warstwy izolacji należy 
zastosować płyty o wymiarach nie większych niż 600/1200 mm. 
Powierzchnia płyt powinna być szorstka po  krojeniu                    
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z bloków, płaska lub profilowana, natomiast krawędzie – ostre, 
bez wyszczerbków, proste lub profilowane. Czas sezonowania  
2-6 tygodni w zależności od technologii produkcji; 

B. tkanina zbrojąca: do wykonania ocieplenia należy stosować 
siatki zbrojące z włókna szklanego z nadrukiem np. WEBER lub 
CERESIT CT 325, spełniające wymagania: 

- rodzaj splotu – uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki; 
- impregnacja powierzchni – polimerowa, zapewniająca odporność na 
   działanie środowiska alkalicznego; 
- wymiary oczek – nie mniej niż 3 mm; 

C. masy (zaprawy) klejące: zgodnie z technologią stosuje się klej 
mocujący np. WEBER KS112 lub CERESIT; 

D. masy tynkarskie: zgodnie z technologią stosuje się tynk 
cienkowarstwowy np. WEBER lub CERESIT CT 75 silikonowe o 
uziarnieniu 2 mm i podwyższonej odporności na porastanie 
algami i glonami, przed nakładaniem tynku zaleca się 
zagruntowanie podłoża płynem gruntującym np. WEBER PG211 
lub CERESIT CT 15. Kolorystyka według kolorystyki elewacji 
uzgodnionej z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, Inwestorem 
i Konserwatorem Zabytków. 

E. elementy uzupełniające: łączniki mechaniczne, listwy startowe, 
kątowniki ochronne 
 

 Na cokole przykleić styropian gr. 10 cm XPS ekstrudowany z 

zagłębieniem ok. 40 cm poniżej gruntu. Następnie należy wtopić 

warstwę siatki z wygładzeniem i położeniem cienkiej wyprawy 

tynkarskiej żywicznej ( mozaikowej ). 

     Kolorystyka tynków i cokołów zgodna z rysunkami elewacji. 

 

     Kolorystyka została podana zgodnie z wzornikiem np. CERESIT: 

 kolor podstawowy parter, piętro – ARCTIC AI 1 

 kolor podstawowy ponad piętrem - ARCTIC AI 3 

 kolor cokołu – TIBET 1 
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 kolor ościeży i opasek wokół okien – ARCTIC AI 1 i ARCTIC AI 3 

UWAGA!! 

Wzornik Weber lub CERESIT został jedynie użyty do celów 

skonkretyzowania (lepszego odwzorowania) użytych kolorów na 

elewacjach. Dopuszcza się zastosowanie innego wzornika pod 

warunkiem dotrzymania takiej samej barwy, nasycenia i jaskrawości 

kolorów.  

 

6. Warunki pogodowe: 
 

Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż + 5°C i nie wyższej niż + 25°C. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych. 
Należy unikać prowadzenia prac montażowych, a zwłaszcza 
tynkowania, w pełnym słońcu i przy silnym wietrze. Prace należy 
prowadzić w warunkach wilgotności względnej powietrza nie 
przekraczającej 80%. 
 

7. Parapety: 
 

Projektuje się wstawienie parapetów z blachy powlekanej w 

kolorze brązowym lub grafitowym. 

 

8. Obróbki blacharskie: 
 

Zaprojektowano rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o 

średnicy 12 cm oraz obróbka ogniomura również z blachy 

ocynkowanej. Przed mocowaniem obróbki ogniomura należy 

podnieść go o min. 20 cm. z bloczka betonowego o wym. 38x25x12 

cm (dwie warstwy) 
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9. Stolarka okienna i drzwiowa: 
 

Projektuje się wymianę wszystkich drewnianych okienek 

piwnicznych i na klatce schodowej na okienka z PCV o współczynniku 

przenikania ciepła co najwyżej U=1,3 W/m2K zgodnie z wykazem 

stolarki okiennej. Przed wymianą należy ponownie zmierzyć otwory 

okienne. Drzwi wejściowe do budynku należy oczyścić odtłuścić i 

podwójnie przemalować na kolor brązowy 

 

10. Daszek nad wejściem: 
 

Od strony ul. Wyzwolenia zaprojektowano systemowy daszek nad 

wejściem do klatki schodowej w kształcie parabolicznym. Zadaszenie 

te ma na celu ochronę drzwi przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznym, takimi jak wiatr, deszcz czy nawet grad. Większość 

producentów i dystrybutorów drzwi wymaga zamontowania daszka, 

aby udzielić gwarancji na stolarkę drzwiową. Zadaszenie składa się z 

zestawu wsporników poliwinylowych o bardzo wysokiej, jakości i 

wytrzymałości dostępnych w kolorze szarym, lub czarnym, płyty z 

poliwęglanu komorowego o grubości np. 6 mm, zestawu listew 

aluminiowych, wkrętów do połączenia wsporników z listwami 

aluminiowymi, kotew o długości ok. 20 cm. 

 

( Rys nr 2 ) 
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11. Kominy: 
 

Istniejące kominy są w stanie dobrym, więc należy je wygładzić i 

nałożyć strukturę w kolorze zgodnym z dokumentacją natomiast 

czapki przesmarować chlorokauczukiem.  

 

12. Opaska i schody wejściowe do budynku: 
 

Istniejącą opaskę wokół budynku należy rozebrać i wykonać nową 

z kostki brukowej betonowej wym. 60x100x200 mm ( kolor szary ) na 

podsypce cementowo – piaskowej wraz z wyspoinowaniem. 

Szerokość opaski nie mniejsza niż 50 cm zakończona obrzeżami o 

wym. 60x200x1000 mm. Schody wejściowe od tyłu budynku należy 

wyremontować. W miejscach gdzie okienka piwniczne są zaniżone w 

stosunku do gruntu trzeba obudować obrzeżami o wym. 

80x300x1000 mm. wpusty piwniczne. 

 

13.  Kolejność wykonywania robót 
 

Prace przygotowawcze: skompletowanie materiałów, sprzętu i 

urządzeń, montaż rusztowań rurowych, demontaż podokienników z 

blachy, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, skucie 

warstwy osłonowej ścian zewnętrznych, sprawdzenie i przygotowanie 

powierzchni ścian wraz o ich oczyszczeniem i zagruntowaniem             

( zmyciem wodą pod wysokim ciśnieniem ), zabezpieczenie takich 

elementów jak: okna, drzwi, balustrady, powierzchnie z płytek 

ceramicznych, zamocowanie listwy startowej, przygotowanie 

zaprawy klejowej zgodnie z instrukcją na opakowaniu, przyklejenie 

płyt styropianowych, montaż łączników, wykonanie warstwy 

ochronnej na styropianie z masy klejącej zbrojonej siatką 
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z włókna szklanego, wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy 
tynkarskiej, wykonanie wyprawy na cokołach, wykonanie nowych 
obróbek blacharskich, montaż orynnowania, demontaż rusztowań i 
uporządkowanie terenu wokół budynku. 

W przypadku istniejących budynków szczególnie ważne jest 
bardzo dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Powinno 
być równe, suche, stabilne, nośne, jednorodne, spoiste i wolne od 
zanieczyszczeń oraz tłuszczu, o ustabilizowanej chłonności. 
Nie można wykonywać ocieplenia ścian w przypadku odspajania się 
zewnętrznej warstwy materiału ściennego, powierzchniowego 
łuszczenia się podłoża lub widocznych zmian destrukcyjnych. W 
takich sytuacjach niezbędne jest usunięcie tej warstwy. 
Również powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, które łuszczą 
się i odspajają od podłoża muszą być usunięte, np. metodą 
piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub za pomocą 
drucianych szczotek. 

Istniejące podłoże powinno być sprawdzone pod względem 
wytrzymałości i przyczepności. Powierzchnię podłoża oczyścić z kurzu, 
pyłu, słabo związanych z podłożem powłok malarskich i tynków. 
Próbki materiału izolacyjnego o wymiarach ok. 100 x 100 mm 
należy przykleić w różnych miejscach elewacji ( 8-10 próbek ). Klej 
przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzić na 
całej powierzchni próbki na grubość ok. 10 mm. Próbkę docisnąć do 
podłoża. Przyczepność sprawdzić po 3 dniach przez próbę ręcznego 
odrywania przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże 
charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością jeżeli podczas próby 
odrywania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku 
oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest 
oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy. 
Podłoże zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność. 
Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć 
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie 
przygotowanie podłoża. W przypadku ścian charakteryzujących się 
odpowiednią wytrzymałością ale odznaczających się zbyt dużą 
nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą. 
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Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio 
wysezonowane. Na budowie płyty nie powinny być wystawione na 
działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni. 
Pożółkłe powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem 
zeszlifowane i odpylone. Płyty styropianowe należy mocować do 
podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem 
mijankowego układu spoin. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. 
Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na 
przejściach między różnymi materiałami ściennymi. 

Na całej powierzchni ocieplonej ściany płyty powinny dokładnie 
przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy 
klejącej w spoinach. Nakładanie masy klejącej następuje tzw. metodą 
„pasmowo - punktową". Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż 
obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej 
powierzchni masę należy rozłożyć plackami o średnicy 8 - 12 cm. 
Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna wynosić co 
najmniej 40%. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od 
stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą co 
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. W praktyce grubość 
warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać 1 cm. Po nałożeniu 
masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i 
dokładnie docisnąć. Płyty świeżo przyklejanej nie wolno dociskać po 
raz drugi ani jej poruszać. Płyty styropianowe przykleja się pasami od 
dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej 
Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, 
a szpary między nimi większe niż 3 mm, wypełnione paskami 
styropianu. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a przed 
rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej, należy dokładnie 
wyrównać przez przetarcie papierem ściernym. Mocowanie płyt 
styropianowych powinno być wzmocnione kołkami z tworzywa 
sztucznego ( Rys. nr 2 ).  
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 ( Rys. nr 3 ) 
W przypadku mocowania systemu na starym tynku, zaleca się 

kołkowanie na całej powierzchni elewacji. Długość kołków 
mocujących zależy od rodzaju podłoża. Minimalna głębokość 
zakotwienia to 9 cm w ścianie istniejącej. 
Styropian ułożony na mijankę ( Rys. nr 3 ). 

  ( Rys nr 4 ) 
 
  Zasada mijana w obrębie narożników. Płyty przykleja się w 
całości i docina po związaniu kleju. W obrębie otworów płyty 
montować tak, aby spoiny nie pokrywały się z krawędziami otworów. 
Płyty przycinać po ociepleniu ościeży i związaniu kleju. 

Warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po 
przeszlifowaniu płytach styropianowych nie wcześniej niż po 3 dniach 
od przyklejenia płyt, ale nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli 
przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno - letnim. W tym przypadku 
należy dokonać bardzo starannego przeglądu stanu technicznego 
styropianu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyklejenie do 
podłoża i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest 
przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie. Warstwę zbrojoną należy 
wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Po 
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nałożeniu masy klejącej należy natychmiast bardzo dokładnie wtopić 
w nią napiętą siatkę zbrojącą stosując odpowiednie narzędzia. Siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna. Siatka zbrojąca nie 
może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach 
styropianowych. Łączna grubość warstwy zbrojonej powinna być 
taka, aby układ ociepleniowy spełniał wszystkie podane wyżej 
wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka zbrojąca nie może 
być magazynowana w warunkach bezpośredniego działania 
czynników atmosferycznych, a szczególnie słońca, które 
powoduje rozciąganie się rolki i widoczną deformację w czasie 
przyklejania siatki na ścianie. Pasy siatki zbrojącej powinny być 
przyklejane na zakład szerokości min. 10cm. Zakłady 
siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami 
styropianowymi. Na narożnikach budynków i ościeżach stosuje się 
narożniki aluminiowe z siatkami. Na narożnikach otworów w elewacji 
( np. okien czy drzwi ) należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki 
siatki ( ok. 20 x 35 cm ). ( Rys. nr 5 ) 

 
Wyprawę tynkarską należy wykonać nie wcześniej niż po 3 

dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie później niż po 3 
miesiącach od wykonania tej warstwy. Dobrze związane i suche 
podłoże należy pokryć obficie płynem gruntującym, przynajmniej 
12 godzin przed rozpoczęciem prac. Tynki nanosimy pacą ze stali 
nierdzewnej zawsze w kierunku świeżo nałożonej warstwy. 
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Tynki zacieramy niezwłocznie pacą z PCV. W zależności od 
żądanej faktury tynki zaciera się ruchami kolistymi lub 
jednokierunkowymi. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku 
między wyschniętym a świeżo nakładaną masą tynkarską należy 
zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne 
wykonywanie wypraw. 

Proces schnięcia wypraw, niezależnie od ich charakteru, polega 
na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji 
spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia 
oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest 
dłuższe. Na cokoły nakłada się tynk dekoracyjny. Nanosi się go pacą 
ze stali nierdzewnej, rozprowadza się go w jednym kierunku. Tynku 
nie zaciera się. 

 

 

         Opracował: 

 


