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PROJEKT BUDOWLANY

»,1ermomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy
ul. Wyzwolenia 19 w Ciechanowie.”

Adres obiektu Oswiadczenie Inwestor

Wspdlnota
Mieszkaniowa Budynku
przy ul. Wyzwolenia 19

w Ciechanowie w
imieniu, ktorej wystepuje
Towarzystwo

Budownictwa
Spotecznego Sp. z0.0. z
siedzibg w Ciechanowie

przy ul. Okrzei 14

Na podstawie art. 20 ustawy z dn. 7 lipca
1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity
. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
ul. Wyzwolenia 19 ot . AN .
pdzniejszymi zmianami ) oSwiadczam ze,
06-400 Ciechanéw niniejsza dokumentaqa ;ostq’ra
sporzgdzona zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego i obowigzujgcymi Normami co
potwierdzam ponizej podpisem:

Autor projektu:

CIECHANOW 2018r.
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia w procesie

budowlanym:

Sporzadzenie planu BIOZ obowigzuje w przypadkach
wyszczegoblnionych ponizej:

1. Kiedy przewiduje sie, ze planowane roboty budowlane maja
trwac dtuzej niz 30 dni roboczych, a jednoczes$nie ma by¢
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow.

2. Kiedy pracochtonnos$¢ planowanych robodt bedzie przekraczaé
500 osobodni.

3. Kiedy na budowie bedzie wykonywany przynajmniej jeden z
nizej wymienionych rodzajow robét budowlanych:

. roboty o charakterze, organizacji lub miejscu prowadzenia,
stwarzajgcym szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci do upadku
z wysokosci lub przysypania ziemig

@)

wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopodéw o
bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz
3,0m,

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8
m,

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddéw
przemystowych,

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy
budynkach wysokich i wysokosciowych,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow,
prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda
nasuwania konstrukcji na podpory,

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow
mostowych,
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o betonowanie wysokich elementdéw konstrukcyjnych
mostow, takich jak przyczétki, filary i pylony,

o fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow
budowlanych na palach,

o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

3,0 m - dla linii o0 napieciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1 kV,

5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1
kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej
15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej
30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV,

o roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach
podczas ruchu statkdw,

o roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode,
przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,

o roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

roboty, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych,
zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi:

o roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

o roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw
budowlanych zawierajgcych azbest;

roboty stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

o roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu
energii atomowej,

o roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktérych
byty realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopow;

roboty w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych
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o roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym 110 kV,

o roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

o budowa i remont:

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i
urzadzenia elektroenergetyczne,

linii i urzagdzen sterowania ruchem kolejowym,
sieci telekomunikacyjnych,
radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

o wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze
kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownika

o roboty prowadzone z wody lub pod wodg,

o montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow
mostowych,

o fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektow
budowlanych na palach,

o roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode,
przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;

roboty prowadzone w studniach, podziemiach i tunelach

o roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach
urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych,

o roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdéw pod
przeszkodami metodami: tunelowg, przecisku lub
podobnymi;

roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych

roboty wykonywane w kesonach z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza
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. roboty wymagajgce uzywania materiatéw wybuchowych
o roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub
zageszczaniem gruntu,
o roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w
istniejgcych elementach konstrukcyjnych obiektow;
. roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa
przekracza 1,0 t.

Podstawa prawna

[1] Dz.U.2010.243.1623 (U) Prawo budowlane art. 21a

[2] Dz.U.2003.120.1126 (R) Informacja dotyczgca bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Prowadzone roboty remontowo — budowlane beda
wykonywane do wysokosci 11 m nad poziomem gruntu. Wykonawca
ma obowigzek posiadaé osobe wyszkolong z zakresu pierwszej
pomocy oraz wyposazy¢ pracownikdw w ubrania ochronne i robocze.
Wszyscy pracownicy muszg posiadac aktualne badania lekarskie, a w
szczegdlnosci pracujgcy na wysokosciach. Dopuszcza sie mozliwosé
stosowania sprzetow mechanicznych oraz rozstawienia rusztowan.
Nalezy pamietac o zapoznaniu sie z instrukcjami obstugi wszystkich
uzywanych sprzetéw mechanicznych, natomiast rusztowania
ustawiajg osoby przeszkolone z danego rodzaju ustawianych
rusztowan. Uzywanie rusztowan musi by¢ potwierdzone w dzienniku
budowy przez nadzor techniczny. Caty teren objety robotami
termomodernizacyjnymi powinien byc¢ zabezpieczony i oznaczony.
Wejscia do klatki schodowej rowniez powinny byc¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Na terenie budowy gruz sktadujemy w jednym
z wyznaczonych miejsc. Pracownicy na terenie objetym
opracowaniem muszg posiadac toalete z miejscem na przebranie
oraz dostep do energii elektrycznej i wody.

Opracowat:
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3. OPIS TECHNICZNY

Do projektu na termomodernizacje budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyzwolenia 19
w Ciechanowie.

Inwestor:

Wspoblnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Wyzwolenia 19 w
Ciechanowie w imieniu, ktorej wystepuje Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg w Ciechanowie
przy ul. Okrzei 14

Adres obiektu:

ul. Wyzwolenia 19 ; 06-400 Ciechandéw

Autor opracowania:
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1. Podstawa opracowania:

» zlecenie Inwestora

» obowigzujace przepisy i normy

» wizje lokalne przeprowadzone w 2015r.

» dokumentacja fotograficzna

» rozmowy z inwestorem dotyczgce ustalen kolorystyki oraz
zakresu wykonywanych prac

» audyt energetyczny przygotowany przez osobe uprawniong z
firmy Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na
termomodernizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Wyzwolenia 19 w Ciechanowie.

1) Zabezpieczenie i oznaczenie terenu z ogrodzeniem placu

2) Ustawienie rusztowan z siatkami zabezpieczajgcymi i daszkami

zabezpieczajgcymi nad wejsciem

3) Skucie starych tynkow

4) Wykonanie docieplenia scian styropianem frezowanym

grafitowy o gr. nie mniejszej niz 12 cm 2= 0,031 W/(m*K)
5) Wykonanie nowych tynkéw cienkowarstwowych sylikonowych
0 uziarnieniu 2 mm

6) Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej i piwnicach

7) Demontaz i ponowny montaz rynny

8) Wymiana rur spustowych

9) Wymiana parapetdéw zewnetrznych na parapety z blachy

powlekanej w kolorze brgzowym i wymiana obrébek
blacharskich ogniomurdow na obrdébki z blachy ocynkowanej

10) Montaz daszka nad wejsciem do klatki schodowej
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11) Wykonanie nowej opaski wokét budynku z kostki
betonowej

12) Ocieplenie dachu poprzez utozenie na powierzchni
istniejgcego poszycia dachowego systemem styropapy o
minimalnej gr. 20 cm, 2 = 0,04 W/(m*K) wraz z
jednokrotnym pokryciem papga termozgrzewalng o
gr.5,2 mm

13) Podniesienie ogniomurdow o wysoko$¢é min. 20 cm z
bloczka betonowego o wym. 38x25x12 cm (dwie warstwy)

3. Dane ogodlne:

Zakres opracowania obejmuje tylko przedmiotowy budynek
znajdujacy sie przy ul. Wyzwolenia 19 w Ciechanowie. Prace
obejmujg swym zakresem jedynie roboty zewnetrzne, tylko elewacje
budynku oraz wymiane rur spustowych:

Rok przebudowy: 1967
Technologia: Tradycyjna
Powierzchnia zabudowy: 313,1 m?
llos¢ klatek schodowych: 1

llos¢ kondygnac;ji: 4

4. Roboty rozbiorkowe:

W pierwszej kolejnosci przewiduje sie realizacje robot
rozbidrkowych polegajacych na:
- rozebraniu rur spustowych, parapetdw zewnetrznych, starych
uchwytow na anteny telewizyjne oraz innych obrdbek blacharskich z
blachy.
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5. Roboty montazowe

Izolacja termiczna:

Projektuje sie na poziomie Scian termoizolacje cieplng w postaci
ptyt styropianowych gr. 12 cm na zaprawie z siatka. Izolacje termiczng
Scian i osSciezy wykonac¢ metodg lekkg -mokra.

Metoda lekka mokra polega na przymocowaniu do podtoza ptyt
styropianowych, pokryciu ich cienkg warstwg wyprawy zbrojonej
siatkg szklang, a na koniec natozeniu tynku cienkowarstwowego.
Ptyty przykleja sie do podfoza specjalng masg klejgcg i z reguty
dodatkowo mocuje sie kotkami z talerzykami dociskowymi (Rys. nr 1).

Zewnetrzna sciana budynku
Klej mocujacy
Material termoizolacyjny (styropian)
Kolek mocujacy
Klej szpachlowy

Tkanina zbrojaca

Katownik ochronny
Plyn gruntujacy

Tynk cienkowarstwowy

Rys.1 Schemat metody ,,lekka mokra”

Do wykonania termomodernizacji budynku wybrano kompleksowy
system docieplen np. WEBER SD010 lub CERESIT CERETHERM, w
sktad ktérego wchodzg nastepujgce materiaty:
A. Plyty styropianowe: do wykonania warstwy izolacji nalezy
zastosowac ptyty o wymiarach nie wiekszych niz 600/1200 mm.
Powierzchnia ptyt powinna by¢ szorstka po krojeniu
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z blokdw, ptaska lub profilowana, natomiast krawedzie — ostre,
bez wyszczerbkdéw, proste lub profilowane. Czas sezonowania
2-6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji;

B. tkanina zbrojaca: do wykonania ocieplenia nalezy stosowac
siatki zbrojgce z wtékna szklanego z nadrukiem np. WEBER lub
CERESIT CT 325, spetniajgce wymagania:

- rodzaj splotu — uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki;

- impregnacja powierzchni — polimerowa, zapewniajgca odpornos¢ na
dziatanie srodowiska alkalicznego;

- wymiary oczek — nie mniej niz 3 mm;

C. masy (zaprawy) klejace: zgodnie z technologig stosuje sie klej
mocujgcy np. WEBER KS112 lub CERESIT;

D. masy tynkarskie: zgodnie z technologig stosuje sie tynk
cienkowarstwowy np. WEBER lub CERESIT CT 75 silikonowe o
uziarnieniu 2 mm i podwyzszonej odpornosci na porastanie
algami i glonami, przed naktadaniem tynku zaleca sie
zagruntowanie podtoza ptynem gruntujgcym np. WEBER PG211
lub CERESIT CT 15. Kolorystyka wedtug kolorystyki elewaciji
uzgodnionej z Zarzgdem Wspdlnoty Mieszkaniowej, Inwestorem
i Konserwatorem Zabytkow.

E. elementy uzupetniajgce: tgczniki mechaniczne, listwy startowe,
katowniki ochronne

Na cokole przyklei¢ styropian gr. 10 cm XPS ekstrudowany z
zagtebieniem ok. 40 cm ponizej gruntu. Nastepnie nalezy wtopic
warstwe siatki z wygtadzeniem i potozeniem cienkiej wyprawy
tynkarskiej zywicznej ( mozaikowej ).

Kolorystyka tynkow i cokotéw zgodna z rysunkami elewac;ji.

Kolorystyka zostata podana zgodnie z wzornikiem np. CERESIT:
» kolor podstawowy parter, pietro — ARCTIC Al 1

» kolor podstawowy ponad pietrem - ARCTIC Al 3

» kolor cokotu — TIBET 1
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> kolor osciezy i opasek wokdt okien — ARCTIC Al 1i ARCTIC Al 3
UWAGA!!
Wzornik Weber lub CERESIT zostat jedynie uzyty do celow
skonkretyzowania (lepszego odwzorowania) uzytych koloréw na
elewacjach. Dopuszcza sie zastosowanie innego wzornika pod
warunkiem dotrzymania takiej samej barwy, nasycenia i jaskrawosci
koloréow.

6. Warunki pogodowe:

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie
nizszej niz + 5°C i nie wyzszej niz + 25°C. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robdt w czasie opaddw atmosferycznych.

Nalezy unika¢ prowadzenia prac montazowych, a zwtaszcza
tynkowania, w petnym stoncu i przy silnym wietrze. Prace nalezy
prowadzi¢ w warunkach wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajgcej 80%.

7. Parapety:

Projektuje sie wstawienie parapetow z blachy powlekanej w
kolorze brgzowym lub grafitowym.

8. Obrobki blacharskie:

Zaprojektowano rury spustowe z blachy ocynkowanej okragte o
Srednicy 12 cm oraz obrdbka ogniomura rowniez z blachy
ocynkowanej. Przed mocowaniem obrobki ogniomura nalezy
podnies¢ go o min. 20 cm. z bloczka betonowego o wym. 38x25x12
cm (dwie warstwy)
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9. Stolarka okienna i drzwiowa:

Projektuje sie wymiane wszystkich drewnianych okienek
piwnicznych i na klatce schodowej na okienka z PCV o wspdtczynniku
przenikania ciepfa co najwyzej U=1,3 W/m?K zgodnie z wykazem
stolarki okiennej. Przed wymiang nalezy ponownie zmierzy¢ otwory
okienne. Drzwi wejsSciowe do budynku nalezy oczysci¢ odttuscié i
podwojnie przemalowac na kolor brgzowy

10. Daszek nad wejsciem:

Od strony ul. Wyzwolenia zaprojektowano systemowy daszek nad
wejsciem do klatki schodowej w ksztatcie parabolicznym. Zadaszenie
te ma na celu ochrone drzwi przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznym, takimi jak wiatr, deszcz czy nawet grad. Wiekszos$¢
producentow i dystrybutorow drzwi wymaga zamontowania daszka,
aby udzieli¢ gwarancji na stolarke drzwiowg. Zadaszenie skfada sie z
zestawu wspornikéw poliwinylowych o bardzo wysokiej, jakosci i
wytrzymatosci dostepnych w kolorze szarym, lub czarnym, ptyty z
poliweglanu komorowego o grubosci np. 6 mm, zestawu listew
aluminiowych, wkretéw do potgczenia wspornikow z listwami
aluminiowymi, kotew o dtugosci ok. 20 cm.

I I (Rysnr2)
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11. Kominy:

Istniejgce kominy sg w stanie dobrym, wiec nalezy je wygtadzic¢ i
natozyc strukture w kolorze zgodnym z dokumentacjg natomiast
czapki przesmarowac chlorokauczukiem.

12. Opaska i schody wejsciowe do budynku:

Istniejgcg opaske wokot budynku nalezy rozebrac i wykonac¢ nowg
z kostki brukowej betonowej wym. 60x100x200 mm ( kolor szary ) na
podsypce cementowo — piaskowej wraz z wyspoinowaniem.
Szerokosc¢ opaski nie mniejsza niz 50 cm zakonczona obrzezami o
wym. 60x200x1000 mm. Schody wejsciowe od tytu budynku nalezy
wyremontowacé. W miejscach gdzie okienka piwniczne sg zanizone w
stosunku do gruntu trzeba obudowac obrzezami o wym.
80x300x1000 mm. wpusty piwniczne.

13. Kolejnos¢ wykonywania robot

Prace przygotowawcze: skompletowanie materiatéw, sprzetu i
urzgdzen, montaz rusztowan rurowych, demontaz podokiennikow z
blachy, obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych, skucie
warstwy ostonowej Scian zewnetrznych, sprawdzenie i przygotowanie
powierzchni Scian wraz o ich oczyszczeniem i zagruntowaniem
( zmyciem wodg pod wysokim cisSnieniem ), zabezpieczenie takich
elementdw jak: okna, drzwi, balustrady, powierzchnie z ptytek
ceramicznych, zamocowanie listwy startowej, przygotowanie
zaprawy klejowej zgodnie z instrukcjg na opakowaniu, przyklejenie
ptyt styropianowych, montaz tagcznikéw, wykonanie warstwy
ochronnej na styropianie z masy klejgcej zbrojonej siatka
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z wtdkna szklanego, wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy
tynkarskiej, wykonanie wyprawy na cokotach, wykonanie nowych
obrobek blacharskich, montaz orynnowania, demontaz rusztowan i
uporzgdkowanie terenu wokoét budynku.

W przypadku istniejgcych budynkow szczegdlnie wazne jest
bardzo doktadne sprawdzenie jakosci podtoza sciennego. Powinno
by¢ rowne, suche, stabilne, nosne, jednorodne, spoiste i wolne od
zanieczyszczen oraz ttuszczu, o ustabilizowanej chtonnosci.

Nie mozna wykonywa¢ ocieplenia scian w przypadku odspajania sie
zewnetrznej warstwy materiatu sciennego, powierzchniowego
tuszczenia sie podtoza lub widocznych zmian destrukcyjnych. W
takich sytuacjach niezbedne jest usuniecie tej warstwy.

Rowniez powtoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktore tuszcza
sie i odspajajg od podtoza muszg by¢ usuniete, np. metoda
piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem lub za pomoca
drucianych szczotek.

Istniejgce podtoze powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem
wytrzymatosci i przyczepnosci. Powierzchnie podfoza oczysci¢ z kurzu,
pytu, stabo zwigzanych z podtozem powtok malarskich i tynkdéw.
Probki materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100 x 100 mm
nalezy przyklei¢ w réznych miejscach elewac;ji ( 8-10 prébek ). Klej
przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na
catej powierzchni probki na grubosc¢ ok. 10 mm. Prébke docisng¢ do
podtoza. Przyczepnos¢ sprawdzi¢ po 3 dniach przez prdobe recznego
odrywania przyklejonej prébki. Mozna przyjaé, ze podtoze
charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatoscia jezeli podczas préby
odrywania materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku
oderwania catej prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy.
Podfoze zagruntowac srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosé.

Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie
przygotowanie podtoza. W przypadku Scian charakteryzujgcych sie
odpowiednig wytrzymatoscia ale odznaczajgcych sie zbyt duza
nierédwnoscig powierzchni, nalezy wykona¢ warstwe wyrdwnawczg.
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Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio
wysezonowane. Na budowie ptyty nie powinny by¢ wystawione na
dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni.
Pozotkte powierzchnie ptyt muszg by¢ przed ich zastosowaniem
zeszlifowane i odpylone. Ptyty styropianowe nalezy mocowaé do
podfoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.
Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie na peknieciach w Scianie oraz na
przejsciach miedzy réznymi materiatami sciennymi.

Na catej powierzchni ocieplonej sciany ptyty powinny dokfadnie
przylegac do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejgcej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej nastepuje tzw. metodg
»pasmowo - punktowg". Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz
obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatej
powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o srednicy 8 - 12 cm.
t3czna powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna wynosic co
najmniej 40%. llos¢ masy klejgcej i grubosc¢ jej warstwy zalezg od
stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze Sciang co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos¢
warstwy masy klejgcej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu
masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozyc do Sciany i
doktadnie docisngc. Ptyty swiezo przyklejanej nie wolno dociskaé po
raz drugi ani jej poruszac. Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od
dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy startowe;j
Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna,
a szpary miedzy nimi wieksze niz 3 mm, wypetnione paskami
styropianu. Catg powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a przed
rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej, nalezy doktadnie
wyrownac przez przetarcie papierem sciernym. Mocowanie ptyt
styropianowych powinno by¢ wzmocnione kotkami z tworzywa
sztucznego ( Rys. nr 2 ).
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. - . - I""* (Rys.nr3)

W przypadku mocowania systemu na starym tynku, zaleca sie
kotkowanie na catej powierzchni elewacji. Dtugosé kotkéw
mocujgcych zalezy od rodzaju podtoza. Minimalna gtebokos¢
zakotwienia to 9 cm w scianie istniejgcej.

Styrlopian u’roiolny na mijar:ke (Rys. nr3).

l I ] (Rysnr4)

Zasada mijana w obrebie naroznikéw. Ptyty przykleja sie w
catosci i docina po zwigzaniu kleju. W obrebie otwordéw ptyty
montowac tak, aby spoiny nie pokrywaty sie z krawedziami otworow.
Ptyty przycinac po ociepleniu osciezy i zwigzaniu kleju.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac¢ na odpylonych po
przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach
od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli
przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno - letnim. W tym przypadku
nalezy dokona¢ bardzo starannego przegladu stanu technicznego
styropianu, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na przyklejenie do
podtoza i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest
przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie. Warstwe zbrojong nalezy
wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory sciany. Po
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natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopié
W nig napiety siatke zbrojacya stosujgc odpowiednie narzedzia. Siatka
zbrojgca powinna byc¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie
moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach
styropianowych. tgczna grubos¢ warstwy zbrojonej powinna by¢
taka, aby uktad ociepleniowy spetniat wszystkie podane wyzej
wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka zbrojaca nie moze
by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania
czynnikdw atmosferycznych, a szczegdlnie stonca, ktore

powoduje rozcigganie sie rolki i widoczng deformacje w czasie
przyklejania siatki na Scianie. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢
przyklejane na zaktad szerokosci min. 10cm. Zaktady

siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi. Na naroznikach budynkow i osciezach stosuje sie
narozniki aluminiowe z siatkami. Na naroznikach otworéw w elewacji
( np. okien czy drzwi ) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki
siatki (ok.20x35cm ). (Rys. nr5)
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Wyprawe tynkarska nalezy wykonac nie wczesniej niz po 3
dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz po 3
miesigcach od wykonania tej warstwy. Dobrze zwigzane i suche
podtoze nalezy pokry¢ obficie ptynem gruntujgcym, przynajmniej
12 godzin przed rozpoczeciem prac. Tynki nanosimy pacg ze stali
nierdzewnej zawsze w kierunku swiezo natozonej warstwy.
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Tynki zacieramy niezwtocznie pacg z PCV. W zaleznosci od
zgdanej faktury tynki zaciera sie ruchami kolistymi lub
jednokierunkowymi. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku
miedzy wyschnietym a Swiezo naktadang masg tynkarskg nalezy
zapewnic¢ wystarczajacg liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne
wykonywanie wypraw.

Proces schniecia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega
na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji
spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia
oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest
dtuzsze. Na cokoty naktada sie tynk dekoracyjny. Nanosi sie go paca
ze stali nierdzewnej, rozprowadza sie go w jednym kierunku. Tynku
nie zaciera sie.

Opracowat:
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