
 2019-01-02

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 11 

Pułku Ułanów Legionowych 14 w Ciechanowie

 

Kosztorys inwestorski Nr: 2/01/2019

Nazwa budowy: Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w 
Ciechanowie przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 - inst. w lokalach własnościowych /51/

Adres budowy: ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14, Ciechanów,  

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Rodzaj robót: Elektryczne

Data oprac.: 2019-01-02

Podstawa opracowania: KNNR Wacetob 9, KNR 4-01, KNR 4-03W, KNR 5-14, KNNR 5, KNR 5-08W

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: wg Sekonenbud za I kw.2019r.

Stawka r-g: 17,70 PLN

Nazwa Wartość R M S Kwota Uproszczone Razem

Koszty bezpośrednie  PLN 110 533,78 92 649,57 345,97 0,00 203 529,33

Koszty zakupu od M 4,00 % 0,00 3 705,98 0,00 0,00 3 705,98

Koszty pośr. od R 65,60 % 72 510,16 0,00 0,00 0,00 72 510,16

Koszty pośr. od S 65,60 % 0,00 0,00 226,96 0,00 226,96

Zysk od R 10,40 % 11 495,51 0,00 0,00 0,00 11 495,51

Zysk od S 10,40 % 0,00 0,00 35,98 0,00 35,98

Koszty z narzutami 

(netto)

 PLN 194 539,45 96 355,55 608,92 0,00 291 503,92

Stawka VAT 8,00 % 23 320,31

Wartość brutto  PLN 314 824,23

Słownie: trzysta czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery PLN dwadzieścia trzy gr

Sporządził:

inż. Bogdan Sadowski

.........................
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa

wyceny

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

 1 Roboty demontażowe elektryczne

1 KNNR 

Wacetob 9

0202-06-020

Demontaż istniejących tablic mieszkaniowych z odłączeniem

krotność = 1,000

51,000 szt 47,04 2 399,02

2 KNNR 

Wacetob 9

0301-03-040

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem, płaskich lub 

kabelkowych okrągłych - oświetlenie

krotność = 1,000

2 256,00

0

m 5,26 11 877,14

3 KNNR 

Wacetob 9

0301-03-040

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem, płaskich lub 

kabelkowych okrągłych - gniazda 230V i wypusty 1-faz.

krotność = 1,000

3 926,00

0

m 5,26 20 669,17

4 KNNR 

Wacetob 9

0404-07-020

Demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych o śr. ponad 60 

mm

krotność = 1,000

787,000 szt 7,85 6 178,19

5 KNNR 

Wacetob 9

0404-06-020

Demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych o śr. do 60 mm

krotność = 1,000

784,000 szt 5,23 4 103,09

6 KNNR 

Wacetob 9

0401-07-020

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych

krotność = 1,000

290,000 szt 5,86 1 698,41

7 KNNR 

Wacetob 9

0402-05-020

Demontaż gniazd instalacyjnych 2-biegunowych podtynkowych

krotność = 1,000

480,000 szt 5,39 2 586,86

8 KNNR 

Wacetob 9

0402-06-020

Demontaż gniazd instalacyjnych 2-biegunowych uszczelnionych

krotność = 1,000

6,000 szt 10,22 61,31

9 KNNR 

Wacetob 9

0501-05-020

Demontaż istniejących opraw oświetleniowych typu kinkiet

krotność = 1,000

68,000 szt 8,10 550,77

10 KNNR 

Wacetob 9

0210-04-020

Demontaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu) - 

istniejący aparat

krotność = 1,000

51,000 szt 15,89 810,26

11 KNR 4-01

0108-09-060

Wywiezienie zdemontowanych materiałów na złom, na odl. do 1

km

Materiały z demontażu - 0,2m3/lokal

krotność = 1,000

5,800 m3 116,84 677,65

12 KNR 4-01

0108-10-060

Wywiezienie zdemontowanych materiałów na złom - za każdy 

nast. 1 km, na odl. do 11 km

krotność = 1,000

63,800 m3 2,04 130,32

Razem: 51 742,18
2 Tablice mieszkaniowe TM
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13 KNR 4-03W

1011-11-020

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu 

ceglanym

Wnęka pod TM - 5,4dm x 4,6dm x1dm --> 25dm3

krotność = 1,000

255,000 szt 13,46 3 431,70

14 KNR 4-03W

1011-12-020

Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w 

podłożu ceglanym

krotność = 1,000

1 020,00

0

szt 5,48 5 592,41

15 KNR 5-14

0101-01-020

Montaż wnękowy tablic mieszkaniowych TM

krotność = 1,000

51,000 szt 662,95 33 810,35

Razem: 42 834,46
3 Instalacja elektryczna/teletechniczna mieszkaniowa

3.1 Instalacja elektryczna w lokalach mieszkalnych

16 KNNR 5

1209-050-666

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach 

z cegły

krotność = 1,000

306,000 otw. 12,27 3 755,81

17 KNNR 5

1207-010-040

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

krotność = 1,000

10 642,0

00

m 2,49 26 455,26

18 KNNR 5

0205-010-040

Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły

krotność = 1,000

100,000 m 3,36 336,39

19 KNNR 5

0205-010-040

Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły - oświetlenie

krotność = 1,000

2 604,00

0

m 4,06 10 578,24

20 KNNR 5

0205-010-040

Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły - gniazda 230V

krotność = 1,000

7 020,00

0

m 5,29 37 156,11

21 KNNR 5

0205-010-040

Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły - wypusty 1-faz.

krotność = 1,000

458,000 m 5,29 2 424,14

22 KNNR 5

0205-020-040

Przewody kabelkowe YDYp 5x4 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły - wypusty 3-faz. kuchni

krotność = 1,000

460,000 m 11,18 5 144,72

23 KNNR 5

0205-010-040

Przewody jednożyłowe LgY 4 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły - połączenia wyrównawcze

krotność = 1,000

612,000 m 3,92 2 397,93

24 KNNR 5

0301-020-020

Przygotowanie podłoża pod osprzęt mocowany przez 

przykręcenie do kołków rozporowych w podłożu ceglanym

krotność = 1,000

51,000 szt 3,65 186,22

25 KNNR 5

0301-110-020

Przygotowanie podłoża pod puszki z tworzywa, fi 80 i fi 60 

mocowane na zaprawie cementowej - wykonanie ślepych 

otworów w cegle

krotność = 1,000

2 675,00

0

szt 2,85 7 616,51
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26 KNNR 5

0303-010-020

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach

krotność = 1,000

51,000 szt 15,59 795,01

27 KNNR 5

0302-050-020

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach

krotność = 1,000

1 343,00

0

szt 14,62 19 634,15

28 KNNR 5

0302-010-020

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

krotność = 1,000

1 281,00

0

szt 2,98 3 811,72

29 KNNR 5

0306-020-020

Przyciski "dzwonek" IP20 podtynkowe w puszce instalacyjnej

krotność = 1,000

51,000 szt 13,65 696,31

30 KNNR 5

0306-020-020

Łączniki jednobiegun. IP20 podtynkowe w puszce instalacyjnej

krotność = 1,000

111,000 szt 12,04 1 336,88

31 KNNR 5

0306-030-020

Łączniki świecznik. IP20 podtynkowe w puszce instalacyjnej

krotność = 1,000

230,000 szt 14,83 3 409,86

32 KNNR 5

0306-020-020

Łączniki schodowe IP20 podtynkowe w puszce instalacyjnej

krotność = 1,000

4,000 szt 14,08 56,31

33 KNNR 5

0308-030-020

Gniazda instalacyjne 2P+Z podwójne IP20 podtynkowe o 

obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

krotność = 1,000

682,000 szt 19,09 13 021,46

34 KNNR 5

0308-010-020

Gniazda instalacyjne 2P+Z pojedyncze IP44 podtynkowe o 

obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

krotność = 1,000

153,000 szt 17,87 2 734,69

35 KNNR 5

0308-040-020

Gniazda instalacyjne 2P+Z pojedyncze IP44 natynkowe o 

obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

krotność = 1,000

51,000 szt 16,97 865,62

36 KNNR 5

0502-010-020

Oprawy oświetleniowe LED 12W IP54 - kinkiet w łazience

krotność = 1,000

53,000 szt 78,00 4 134,24

37 KNR 5-08W

0808-06-020

Montaż złączy świecznikowych 3/4-torowych na przewodach 

instalacyjnych

krotność = 1,000

318,000 szt 5,17 1 644,97

38 KNNR 5

0406-010-020

Montaż szyn wyrównawczych LSW w łazience

krotność = 1,000

51,000 szt 38,63 1 969,95

39 KNNR 5

1203-030-006

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 

mm2 pod zaciski

krotność = 1,000

510,000 żyła 0,72 367,00

40 KNNR 5

1203-010-006

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 

2.5/1,5 mm2 pod zaciski

krotność = 1,000

2 142,00

0

żyła 0,49 1 054,30

41 KNNR 5

1208-010-040

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

krotność = 1,000

10 642,0

00

m 0,98 10 442,87
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42 KNNR 5

1208-050-060

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-

wapiennej

krotność = 1,000

6,700 m3 325,39 2 180,12

Razem: 164 206,79
3.2 Instalacja teletechniczna w lokalach mieszkalnych

43 KNNR 5

1209-050-666

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach 

z cegły

krotność = 1,000

102,000 otw. 12,27 1 251,94

44 KNNR 5

1207-050-040

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle

krotność = 1,000

1 224,00

0

m 3,43 4 194,31

45 KNNR 5

0102-050-040

Rury karbowane RKLS 18/13,5 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły

krotność = 1,000

1 224,00

0

m 2,53 3 091,56

46 KNNR 5

0203-010-040

Przewody kabelkowe U/UTP kat. 5e 4x2x0,5 wciągane do rur

krotność = 1,000

1 020,00

0

m 2,24 2 283,22

47 KNNR 5

0203-010-040

Przewody kabelkowe YTKSY 2x2x0,5 wciągane do rur

krotność = 1,000

204,000 m 1,79 366,18

48 KNNR 5

0203-010-040

Przewody antenowe RG6 wciągane do rur

krotność = 1,000

918,000 m 2,36 2 166,85

49 KNNR 5

0301-110-020

Przygotowanie podłoża pod puszki fi 60 mocowane na zaprawie 

cementowej - wykonanie ślepych otworów w cegle

krotność = 1,000

153,000 szt 2,85 435,64

50 KNNR 5

0302-010-020

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

krotność = 1,000

153,000 szt 2,98 455,26

51 KNNR 5

0308-010-020

Gniazda instalacyjne RJ11 kat. 3 IP20 podtynkowe

krotność = 1,000

51,000 szt 17,92 913,78

52 KNNR 5

0308-010-020

Gniazda instalacyjne RJ45 kat. 5e podwójne IP20 podtynkowe

krotność = 1,000

51,000 szt 55,33 2 821,93

53 KNNR 5

0308-010-020

Gniazda instalacyjne RTV/SAT końcowe IP20 podtynkowe

krotność = 1,000

51,000 szt 50,35 2 567,95

54 KNNR 5

1203-010-006

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 1,0 

mm2 pod zaciski

krotność = 1,000

2 040,00

0

żyła 0,49 1 004,09

55 KNNR 5

1208-010-040

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

krotność = 1,000

1 224,00

0

m 0,98 1 201,10

56 KNNR 5

1208-050-060

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-

wapiennej

krotność = 1,000

0,780 m3 325,39 253,80

Razem: 23 007,61

Razem: 187 214,40
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4 Pomiary w lokalach mieszkalnych

4.1 Część mieszkaniowa

57 KNNR 5

1303-030-108

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-

fazowy (pierwszy pomiar)

krotność = 1,000

6,000 pomia

r

25,86 155,14

58 KNNR 5

1303-040-108

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-

fazowy (następny pomiar)

krotność = 1,000

45,000 pomia

r

18,07 813,07

59 KNNR 5

1303-010-108

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-

fazowy (pierwszy pomiar)

krotność = 1,000

24,000 pomia

r

19,63 471,02

60 KNNR 5

1303-020-108

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-

fazowy (następny pomiar)

krotność = 1,000

333,000 pomia

r

13,08 4 356,92

61 KNNR 5

1305-010-085

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza 

próba)

krotność = 1,000

24,000 prob. 10,28 246,72

62 KNNR 5

1305-020-085

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna 

próba)

krotność = 1,000

384,000 prob. 8,41 3 229,84

63 KNR 5-08W

0902-05-108

Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza

krotność = 1,000

6,000 pomia

r

10,28 61,68

64 KNR 5-08W

0902-06-108

Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - każda 

następna

krotność = 1,000

45,000 pomia

r

8,41 378,50

Razem: 9 712,88

Razem: 9 712,88

Razem kosztorys: 291 503,92
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych

Lp. Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych Nakłady

na jedn.

Koszt

jedn.

składnika

Koszt jedn.

pozycji

Wartość

1 2 3 4 5 6

1 Roboty demontażowe elektryczne

1 KNNR Wacetob 9 0202-06-020 Demontaż istniejących 

tablic mieszkaniowych z odłączeniem

Krotność: 1,000

Przedmiar: 51,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 26,73 1 363,08

Koszty z narzutami (netto): 47,04 2 399,02

2 KNNR Wacetob 9 0301-03-040 Demontaż przewodów 

układanych pod tynkiem, płaskich lub kabelkowych 

okrągłych - oświetlenie

Krotność: 1,000

Przedmiar: 2 256,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,99 6 748,37

Koszty z narzutami (netto): 5,26 11 877,14

3 KNNR Wacetob 9 0301-03-040 Demontaż przewodów 

układanych pod tynkiem, płaskich lub kabelkowych 

okrągłych - gniazda 230V i wypusty 1-faz.

Krotność: 1,000

Przedmiar: 3 926,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,99 11 743,84

Koszty z narzutami (netto): 5,26 20 669,17

4 KNNR Wacetob 9 0404-07-020 Demontaż puszek 

instalacyjnych podtynkowych o śr. ponad 60 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 787,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,46 3 510,33

Koszty z narzutami (netto): 7,85 6 178,19

5 KNNR Wacetob 9 0404-06-020 Demontaż puszek 

instalacyjnych podtynkowych o śr. do 60 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 784,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,97 2 331,30

Koszty z narzutami (netto): 5,23 4 103,09

6 KNNR Wacetob 9 0401-07-020 Demontaż łączników 

instalacyjnych podtynkowych

Krotność: 1,000

Przedmiar: 290,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,33 965,00

Koszty z narzutami (netto): 5,86 1 698,41

7 KNNR Wacetob 9 0402-05-020 Demontaż gniazd 

instalacyjnych 2-biegunowych podtynkowych
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Krotność: 1,000

Przedmiar: 480,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,06 1 469,81

Koszty z narzutami (netto): 5,39 2 586,86

8 KNNR Wacetob 9 0402-06-020 Demontaż gniazd 

instalacyjnych 2-biegunowych uszczelnionych

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 5,81 34,83

Koszty z narzutami (netto): 10,22 61,31

9 KNNR Wacetob 9 0501-05-020 Demontaż istniejących 

opraw oświetleniowych typu kinkiet

Krotność: 1,000

Przedmiar: 68,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,60 312,94

Koszty z narzutami (netto): 8,10 550,77

10 KNNR Wacetob 9 0210-04-020 Demontaż urządzeń 

łączności wewnętrznej (domofonu) - istniejący aparat

Krotność: 1,000

Przedmiar: 51,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 9,03 460,38

Koszty z narzutami (netto): 15,89 810,26

11 KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie zdemontowanych 

materiałów na złom, na odl. do 1 km

Materiały z demontażu - 0,2m3/lokal

Krotność: 1,000

Przedmiar: 5,800 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 66,38 385,03

Koszty z narzutami (netto): 116,84 677,65

12 KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie zdemontowanych 

materiałów na złom - za każdy nast. 1 km, na odl. do 11 km

Krotność: 1,000

Przedmiar: 63,800 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,16 74,05

Koszty z narzutami (netto): 2,04 130,32

Razem element z narzutami (netto): 51 742,18

2 Tablice mieszkaniowe TM

13 KNR 4-03W 1011-11-020 Ręczne wykucie wnęki o 

objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym

Wnęka pod TM - 5,4dm x 4,6dm x1dm --> 25dm3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 255,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 7,65 1 949,83

Koszty z narzutami (netto): 13,46 3 431,70

14 KNR 4-03W 1011-12-020 Ręczne wykucie wnęki - dodatek 

za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 020,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,12 3 177,50
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Koszty z narzutami (netto): 5,48 5 592,41

15 KNR 5-14 0101-01-020 Montaż wnękowy tablic 

mieszkaniowych TM

Krotność: 1,000

Przedmiar: 51,000 szt

Mnożniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 591,70 30 176,77

Koszty z narzutami (netto): 662,95 33 810,35

Razem element z narzutami (netto): 42 834,46

3 Instalacja elektryczna/teletechniczna mieszkaniowa
 

3.1 Instalacja elektryczna w lokalach mieszkalnych

 

16 KNNR 5 1209-050-666 Przebijanie otworów śr. 25 mm o 

długości do 1 ceg. w ścianach z cegły

Krotność: 1,000

Przedmiar: 306,000 otw.

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 6,97 2 133,98

Koszty z narzutami (netto): 12,27 3 755,81

17 KNNR 5 1207-010-040 Wykucie bruzd dla przewodów 

wtynkowych w cegle

Krotność: 1,000

Przedmiar: 10 642,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,41 15 031,40

Koszty z narzutami (netto): 2,49 26 455,26

18 KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły

Krotność: 1,000

Przedmiar: 100,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,57 256,54

Koszty z narzutami (netto): 3,36 336,39

19 KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły - 

oświetlenie

Krotność: 1,000

Przedmiar: 2 604,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,24 8 429,15

Koszty z narzutami (netto): 4,06 10 578,24

20 KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły - 

gniazda 230V

Krotność: 1,000

Przedmiar: 7 020,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,42 31 030,23

Koszty z narzutami (netto): 5,29 37 156,11

21 KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły - 

wypusty 1-faz.

Krotność: 1,000

Przedmiar: 458,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,42 2 024,48

Koszty z narzutami (netto): 5,29 2 424,14
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22 KNNR 5 0205-020-040 Przewody kabelkowe YDYp 5x4 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły - 

wypusty 3-faz. kuchni

Krotność: 1,000

Przedmiar: 460,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 9,89 4 550,02

Koszty z narzutami (netto): 11,18 5 144,72

23 KNNR 5 0205-010-040 Przewody jednożyłowe LgY 4 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły - 

połączenia wyrównawcze

Krotność: 1,000

Przedmiar: 612,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,10 1 896,23

Koszty z narzutami (netto): 3,92 2 397,93

24 KNNR 5 0301-020-020 Przygotowanie podłoża pod osprzęt 

mocowany przez przykręcenie do kołków rozporowych w 

podłożu ceglanym

Krotność: 1,000

Przedmiar: 51,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,18 110,94

Koszty z narzutami (netto): 3,65 186,22

25 KNNR 5 0301-110-020 Przygotowanie podłoża pod puszki 

z tworzywa, fi 80 i fi 60 mocowane na zaprawie cementowej

- wykonanie ślepych otworów w cegle

Krotność: 1,000

Przedmiar: 2 675,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,62 4 327,56

Koszty z narzutami (netto): 2,85 7 616,51

26 KNNR 5 0303-010-020 Puszki z tworzywa sztucznego o 

wym. 75x75 mm o 3 wylotach

Krotność: 1,000

Przedmiar: 51,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 10,74 547,58

Koszty z narzutami (netto): 15,59 795,01

27 KNNR 5 0302-050-020 Puszki instalacyjne podtynkowe o 

śr.do 80 mm o 3 wylotach

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 343,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 9,07 12 181,03

Koszty z narzutami (netto): 14,62 19 634,15

28 KNNR 5 0302-010-020 Puszki instalacyjne podtynkowe 

pojedyncze o śr.do 60 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 281,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,83 2 346,56

Koszty z narzutami (netto): 2,98 3 811,72

29 KNNR 5 0306-020-020 Przyciski "dzwonek" IP20 

podtynkowe w puszce instalacyjnej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 51,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
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Koszty bezpośrednie: 11,19 570,79

Koszty z narzutami (netto): 13,65 696,31

30 KNNR 5 0306-020-020 Łączniki jednobiegun. IP20 

podtynkowe w puszce instalacyjnej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 111,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 9,64 1 070,55

Koszty z narzutami (netto): 12,04 1 336,88

31 KNNR 5 0306-030-020 Łączniki świecznik. IP20 

podtynkowe w puszce instalacyjnej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 230,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 11,94 2 746,04

Koszty z narzutami (netto): 14,83 3 409,86

32 KNNR 5 0306-020-020 Łączniki schodowe IP20 

podtynkowe w puszce instalacyjnej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 4,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 11,60 46,40

Koszty z narzutami (netto): 14,08 56,31

33 KNNR 5 0308-030-020 Gniazda instalacyjne 2P+Z 

podwójne IP20 podtynkowe o obciążalności do 16 A i 

przekroju przewodów do 2.5 mm2

Krotność: 1,000

Przedmiar: 682,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 14,18 9 670,86

Koszty z narzutami (netto): 19,09 13 021,46

34 KNNR 5 0308-010-020 Gniazda instalacyjne 2P+Z 

pojedyncze IP44 podtynkowe o obciążalności do 16 A i 

przekroju przewodów do 2.5 mm2

Krotność: 1,000

Przedmiar: 153,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 14,99 2 293,91

Koszty z narzutami (netto): 17,87 2 734,69

35 KNNR 5 0308-040-020 Gniazda instalacyjne 2P+Z 

pojedyncze IP44 natynkowe o obciążalności do 16 A i 

przekroju przewodów do 2.5 mm2

Krotność: 1,000

Przedmiar: 51,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 13,23 674,84

Koszty z narzutami (netto): 16,97 865,62

36 KNNR 5 0502-010-020 Oprawy oświetleniowe LED 12W 

IP54 - kinkiet w łazience

Krotność: 1,000

Przedmiar: 53,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 69,25 3 669,99

Koszty z narzutami (netto): 78,00 4 134,24

37 KNR 5-08W 0808-06-020 Montaż złączy świecznikowych 

3/4-torowych na przewodach instalacyjnych

Krotność: 1,000

Przedmiar: 318,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
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Koszty bezpośrednie: 3,82 1 213,46

Koszty z narzutami (netto): 5,17 1 644,97

38 KNNR 5 0406-010-020 Montaż szyn wyrównawczych LSW

w łazience

Krotność: 1,000

Przedmiar: 51,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 29,42 1 500,47

Koszty z narzutami (netto): 38,63 1 969,95

39 KNNR 5 1203-030-006 Podłączenie przewodów 

pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski

Krotność: 1,000

Przedmiar: 510,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,41 208,52

Koszty z narzutami (netto): 0,72 367,00

40 KNNR 5 1203-010-006 Podłączenie przewodów 

pojedynczych o przekroju żyły do 2.5/1,5 mm2 pod zaciski

Krotność: 1,000

Przedmiar: 2 142,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,28 599,03

Koszty z narzutami (netto): 0,49 1 054,30

41 KNNR 5 1208-010-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 

25 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 10 642,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,56 5 933,45

Koszty z narzutami (netto): 0,98 10 442,87

42 KNNR 5 1208-050-060 Zaprawianie bruzd - ręczne 

przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,700 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 263,49 1 765,40

Koszty z narzutami (netto): 325,39 2 180,12

Razem element z narzutami (netto): 164 206,79

3.2 Instalacja teletechniczna w lokalach mieszkalnych
 

43 KNNR 5 1209-050-666 Przebijanie otworów śr. 25 mm o 

długości do 1 ceg. w ścianach z cegły

Krotność: 1,000

Przedmiar: 102,000 otw.

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 6,97 711,33

Koszty z narzutami (netto): 12,27 1 251,94

44 KNNR 5 1207-050-040 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, 

RS22 w cegle

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 224,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,95 2 383,13

Koszty z narzutami (netto): 3,43 4 194,31

45 KNNR 5 0102-050-040 Rury karbowane RKLS 18/13,5 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły

Krotność: 1,000
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Przedmiar: 1 224,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,61 1 964,74

Koszty z narzutami (netto): 2,53 3 091,56

46 KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe U/UTP kat. 5e

4x2x0,5 wciągane do rur

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 020,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,72 1 755,44

Koszty z narzutami (netto): 2,24 2 283,22

47 KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe YTKSY 

2x2x0,5 wciągane do rur

Krotność: 1,000

Przedmiar: 204,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,29 264,10

Koszty z narzutami (netto): 1,79 366,18

48 KNNR 5 0203-010-040 Przewody antenowe RG6 wciągane 

do rur

Krotność: 1,000

Przedmiar: 918,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,84 1 687,54

Koszty z narzutami (netto): 2,36 2 166,85

49 KNNR 5 0301-110-020 Przygotowanie podłoża pod puszki 

fi 60 mocowane na zaprawie cementowej - wykonanie 

ślepych otworów w cegle

Krotność: 1,000

Przedmiar: 153,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,62 247,52

Koszty z narzutami (netto): 2,85 435,64

50 KNNR 5 0302-010-020 Puszki instalacyjne podtynkowe 

pojedyncze o śr.do 60 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 153,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,83 280,27

Koszty z narzutami (netto): 2,98 455,26

51 KNNR 5 0308-010-020 Gniazda instalacyjne RJ11 kat. 3 

IP20 podtynkowe

Krotność: 1,000

Przedmiar: 51,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 15,03 766,77

Koszty z narzutami (netto): 17,92 913,78

52 KNNR 5 0308-010-020 Gniazda instalacyjne RJ45 kat. 5e 

podwójne IP20 podtynkowe

Krotność: 1,000

Przedmiar: 51,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 51,01 2 601,53

Koszty z narzutami (netto): 55,33 2 821,93

53 KNNR 5 0308-010-020 Gniazda instalacyjne RTV/SAT 

końcowe IP20 podtynkowe

Krotność: 1,000

Przedmiar: 51,000 szt
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Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 46,22 2 357,32

Koszty z narzutami (netto): 50,35 2 567,95

54 KNNR 5 1203-010-006 Podłączenie przewodów 

pojedynczych o przekroju żyły do 1,0 mm2 pod zaciski

Krotność: 1,000

Przedmiar: 2 040,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,28 570,51

Koszty z narzutami (netto): 0,49 1 004,09

55 KNNR 5 1208-010-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 

25 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 224,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,56 682,44

Koszty z narzutami (netto): 0,98 1 201,10

56 KNNR 5 1208-050-060 Zaprawianie bruzd - ręczne 

przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 0,780 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 263,49 205,52

Koszty z narzutami (netto): 325,39 253,80

Razem element z narzutami (netto): 23 007,61

Razem element z narzutami (netto): 187 214,40

4 Pomiary w lokalach mieszkalnych

4.1 Część mieszkaniowa

 

57 KNNR 5 1303-030-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji

elektrycznej - obwód 3-fazowy (pierwszy pomiar)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 14,69 88,15

Koszty z narzutami (netto): 25,86 155,14

58 KNNR 5 1303-040-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji

elektrycznej - obwód 3-fazowy (następny pomiar)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 45,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 10,27 461,97

Koszty z narzutami (netto): 18,07 813,07

59 KNNR 5 1303-010-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji

elektrycznej - obwód 1-fazowy (pierwszy pomiar)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 24,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 11,15 267,62

Koszty z narzutami (netto): 19,63 471,02

60 KNNR 5 1303-020-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji

elektrycznej - obwód 1-fazowy (następny pomiar)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 333,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 7,43 2 475,52
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Koszty z narzutami (netto): 13,08 4 356,92

61 KNNR 5 1305-010-085 Sprawdzenie samoczynnego 

wyłączania zasilania (pierwsza próba)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 24,000 prob.

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 5,84 140,18

Koszty z narzutami (netto): 10,28 246,72

62 KNNR 5 1305-020-085 Sprawdzenie samoczynnego 

wyłączania zasilania (następna próba)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 384,000 prob.

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,78 1 835,14

Koszty z narzutami (netto): 8,41 3 229,84

63 KNR 5-08W 0902-05-108 Próba działania wyłącznika 

różnicowoprądowego - pierwsza

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 5,84 35,05

Koszty z narzutami (netto): 10,28 61,68

64 KNR 5-08W 0902-06-108 Próba działania wyłącznika 

różnicowoprądowego - każda następna

Krotność: 1,000

Przedmiar: 45,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,78 215,06

Koszty z narzutami (netto): 8,41 378,50

Razem element z narzutami (netto): 9 712,88

Razem element z narzutami (netto): 9 712,88
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Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 999 Robocizna r-g 6 244,8463 17,70 110 533,779

Robocizna pomocnicza 0,000

Razem: 6 244,8463 110 533,779

Zestawienie materiałów:

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 1601899 Piasek do betonów m3 8,2280 34,34 282,550

2. 1700399 Cement portlandzki CEM 1 t 1,4287 418,79 598,317

3. 1720300 Wapno hydratyzowane m3 1,1968 435,70 521,446

4. 7029999 Tablica mieszkaniowa TMxx - obudowa 

3x18 mod.

szt 51,0000 218,20 11 128,200

5. 7099999 Szyna wyrównawcza LSW szt 51,0000 18,27 931,770

6. 1 7304099 Oprawa LED 12W IP54 szt 53,0000 59,44 3 150,320

7. 7519999 Przycisk "dzwonek" P/t IP20 szt 52,0200 8,03 417,721

8. 7519999(1) Łącznik 1-biegun. P/t IP20 szt 113,2200 6,55 741,591

9. 7519999(2) Łącznik świecznik. P/t IP20 szt 234,6000 8,22 1 928,412

10. 7519999(3) Łącznik schodowy P/t IP20 szt 4,0800 8,42 34,354

11. 7530399 Gniazdo 2P+Z podw. P/t IP20 szt 695,6400 7,79 5 419,036

12. 7530399(1) Gniazdo 2P+Z pojed. N/t IP44 szt 52,0200 8,39 436,448

13. 7530399(2) Gniazdo 2P+Z pojed. P/t IP44 szt 156,0600 11,31 1 765,039

14. 7530399(3) Gniazdo RJ11 kat. 3 P/t IP20 szt 52,0200 11,35 590,427

15. 7530399(4) Gniazdo RJ45 kat. 5e podw. P/t IP20 szt 52,0200 45,76 2 380,435

16. 7530399(5) Gniazdo RTV/SAT konc. P/t IP20 szt 52,0200 41,18 2 142,184

17. 7540099 Puszka instalac. o wym. 96x96 mm P/pt szt 52,0200 2,14 111,323

18. 7540099(1) Puszka instalac. o śr. 80 mm P/t szt 1 369,8600 0,53 726,026

19. 7540099(2) Puszka instalac. o śr. 60 mm P/t szt 1 462,6800 0,33 482,684

20. 7541199 Złącze świecznik. 3/4-torowe szt 324,3600 2,05 664,938

21. 7541360 Szybkozłączka 3x1,5-2,5 mm2 szt 5 372,0000 0,32 1 719,040

22. 7580099 Rura karbowana RKLF 18/13,5 mm m 1 272,9600 0,39 496,454

23. 7959999 Przewód kabelk. YDYp 3x1,5 mm2 m 2 708,1600 2,13 5 768,381

24. 7959999(1) Przewód kabelk. YDYp 3x2,5 mm2 m 7 777,1200 3,24 25 197,869

25. 7959999(2) Przewód kabelk. YDYp 5x4 mm2 m 478,4000 8,11 3 879,824

26. 7959999(3) Przewód jednożył. LgY 4 mm2 m 636,4800 2,00 1 272,960

27. 7959999(4) Przewód kabelk. YDYp 2x1,5 mm2 m 104,0000 1,50 156,000

28. 7959999(5) Przewód kabelk. U/UTP kat. 5e 4x2x0,5 

mm2

m 1 060,8000 1,03 1 092,624

29. 7959999(6) Przewód antenowy RG6 m 954,7200 1,14 1 088,381

30. 7959999(7) Przewód kabelk. YTKSY 2x2x0,5 mm2 m 212,1600 0,63 133,661

31. 8990499 Kołki rozporowe M6x28 mm szt 102,0000 0,12 12,240

32. BRAK(1) Wyłącznik różnicowy 4P 40A/0,03A AC szt 51,0000 109,19 5 568,690

33. BRAK(2) Wyłącznik nadprądowy 3P B 20A szt 51,0000 27,61 1 408,110

34. BRAK(3) Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A szt 204,0000 6,32 1 289,280

35. BRAK(4) Wyłącznik nadprądowy 1P B 10A szt 153,0000 6,55 1 002,150

36. BRAK(5) Wyłącznik nadprądowy 1P B 6A szt 51,0000 9,84 501,840

37. BRAK(6) Transformator dzwonkowy 230V/8V AC szt 51,0000 48,40 2 468,400

38. BRAK(7) Płytka zaciskowa 5x4 mm2 szt 51,0000 2,30 117,300

39. BRAK(8) Dzwonek modułowy iSO 8..12V AC szt 51,0000 54,63 2 786,130

Materiały pomocnicze 2 237,019

Razem: 92 649,571

Zestawienie sprzętu:

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 5,9620 58,03 345,975

 Sprzęt pomocniczy 0,000

Razem: 345,975
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Tabela elementów

Lp.
Nazwa

R M S Kw. stała Razem

1. Roboty demontażowe elektryczne
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 1 643,0840

51 185,35 0,00 556,83 0,00 51 742,18

2. Tablice mieszkaniowe TM
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 478,4119

14 903,49 27 878,88 52,09 0,00 42 834,46

3. Instalacja elektryczna/teletechniczna 

mieszkaniowa
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 3 811,5604

118 737,73 68 476,67 0,00 0,00 187 214,40

1. Instalacja elektryczna w lokalach 

mieszkalnych
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 3 350,9266

104 388,07 59 818,73 0,00 0,00 164 206,79

2. Instalacja teletechniczna w lokalach 

mieszkalnych
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 460,6338

14 349,66 8 657,94 0,00 0,00 23 007,61

4. Pomiary w lokalach mieszkalnych
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 311,7900

9 712,88 0,00 0,00 0,00 9 712,88

1. Część mieszkaniowa
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 311,7900

9 712,88 0,00 0,00 0,00 9 712,88

Koszty bezpośrednie  PLN 110 533,78 92 649,57 345,97 0,00 203 529,33

Koszty zakupu od M 4,00 % 0,00 3 705,98 0,00 0,00 3 705,98

Koszty pośr. od R 65,60 % 72 510,16 0,00 0,00 0,00 72 510,16

Koszty pośr. od S 65,60 % 0,00 0,00 226,96 0,00 226,96

Zysk od R 10,40 % 11 495,51 0,00 0,00 0,00 11 495,51

Zysk od S 10,40 % 0,00 0,00 35,98 0,00 35,98

Koszty z narzutami (netto)  PLN 194 539,45 96 355,55 608,92 0,00 291 503,92
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