
 2019-01-02

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 11 

Pułku Ułanów Legionowych 14 w Ciechanowie

 

Kosztorys inwestorski Nr: 3/01/2019

Nazwa budowy: Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w 
Ciechanowie przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 – instalacje w częściach wspólnych

Adres budowy: ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14, Ciechanów,  

Rodzaj robót: Elektryczne

Data oprac.: 2017-01-02

Podstawa opracowania: KNNR Wacetob 9, KNR 4-03W, KNR AL-01, KNNR 5, KNR 5-14, KNR 5-08W, 

KNR 7-11, KNR 5-01, KNR 4-01

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: wg Sekocenbud za I kw.2019r. 

Stawka r-g: 17,70 PLN

Nazwa Wartość R M S Kwota Uproszczone Razem

Koszty bezpośrednie  PLN 95 834,68 208 733,06 6 535,15 0,00 311 102,89

Koszty zakupu od M 4,00 % 0,00 8 349,32 0,00 0,00 8 349,32

Koszty pośr. od R 65,60 % 62 867,55 0,00 0,00 0,00 62 867,55

Koszty pośr. od S 68,60 % 0,00 0,00 4 483,11 0,00 4 483,11

Zysk od R 10,40 % 9 966,81 0,00 0,00 0,00 9 966,81

Zysk od S 10,40 % 0,00 0,00 679,66 0,00 679,66

Koszty z narzutami 

(netto)

 PLN 168 669,04 217 082,38 11 697,92 0,00 397 449,34

Stawka VAT 8,00 % 31 795,95

Wartość brutto  PLN 429 245,29

Słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć PLN dwadzieścia dziewięć gr

Sporządził:

inż. Bogdan Sadowski

.........................
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa

wyceny

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

 1 Roboty demontażowe elektryczne

1.1 Demontaż rozdzielnic elektrycznych

1 KNNR 

Wacetob 9

0202-07-020

Demontaż istniejących skrzynek wyłączników głównych z 

odłączeniem

krotność = 1,000

3,000 szt 64,48 193,45

2 KNNR 

Wacetob 9

0202-08-020

Demontaż istniejących rozdzielnic głównych z odłączeniem

krotność = 1,000

3,000 szt 136,91 410,74

3 KNNR 

Wacetob 9

0202-08-020

Demontaż istniejących rozdzielnic piętrowych z odłączeniem

krotność = 1,000

25,000 szt 91,28 2 281,88

4 KNNR 

Wacetob 9

0202-07-020

Demontaż istniejących tablic administracyjnych z odłączeniem

krotność = 1,000

6,000 szt 64,48 386,91

Razem: 3 272,98
1.2 Demontaż linii zasilających

5 KNNR 

Wacetob 9

0306-10-040

Demontaż istniejących linii zasilających prowadzonych w rurach

winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami 

izolowanymi o łącznym przekroju żył 80-175 mm2 - linie ZK 

--> TG

krotność = 4,000

60,000 m 30,78 1 846,69

6 KNNR 

Wacetob 9

0306-10-040

Demontaż istniejących linii zasilających prowadzonych w rurach

winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami 

izolowanymi o łącznym przekroju żył 80-175 mm2 - linie TG 

--> TP

krotność = 4,000

160,000 m 30,78 4 924,51

7 KNNR 

Wacetob 9

0306-08-040

Demontaż istniejących linii zasilających prowadzonych w rurach

instalacyjnych pod tynkiem wykonanych przewodami 

jednożyłowymi o łącznym przekroju żył 12,5-30 mm2 - linie TG

--> TU i TP --> TM

krotność = 3,000

490,000 m 17,85 8 746,55

Razem: 15 517,75
1.3 Demontaż instalacji w piwnicach

8 KNNR 

Wacetob 9

0304-03-040

Demontaż przewodów kabelkowych, wciąganych w rury 

instalacyjne - linie zasilające

krotność = 1,000

210,000 m 0,98 206,07

9 KNNR 

Wacetob 9

0304-03-040

Demontaż przewodów kabelkowych, wciąganych w rury 

instalacyjne - oświetlenie ogólne

krotność = 1,000

160,000 m 0,98 157,01

10 KNR 4-03W

1107-08-040

Demontaż rur winidurowych o śr.do 20 mm instalacji 

natynkowej

krotność = 1,000

370,000 m 1,96 726,15
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11 KNNR 

Wacetob 9

0404-09-020

Demontaż puszek instalacyjnych uszczelnionych o wym. ponad 

60x60 mm

krotność = 1,000

24,000 szt 13,02 312,52

12 KNNR 

Wacetob 9

0401-08-020

Demontaż uszczelnionego łącznika instalacyjnego natynkowego

krotność = 1,000

12,000 szt 7,97 95,70

13 KNNR 

Wacetob 9

0501-06-020

Demontaż opraw oświetleniowych typu plafon

krotność = 1,000

22,000 szt 17,13 376,94

Razem: 1 874,38
1.4 Demontaż instalacji na klatkach

14 KNNR 

Wacetob 9

0301-03-040

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem, płaskich lub 

kabelkowych okrągłych - piony

krotność = 1,000

120,000 m 5,26 631,76

15 KNNR 

Wacetob 9

0301-03-040

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem, płaskich lub 

kabelkowych okrągłych - oświetlenie ogólne

krotność = 1,000

260,000 m 5,26 1 368,82

16 KNNR 

Wacetob 9

0404-07-020

Demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych o śr. ponad 60 

mm

krotność = 1,000

30,000 szt 7,85 235,51

17 KNNR 

Wacetob 9

0404-06-020

Demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych o śr. do 60 mm

krotność = 1,000

32,000 szt 5,23 167,47

18 KNNR 

Wacetob 9

0401-07-020

Demontaż przycisków "światło" podtynkowych

krotność = 1,000

30,000 szt 5,86 175,70

19 KNNR 

Wacetob 9

0401-07-020

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych

krotność = 1,000

2,000 szt 5,86 11,71

20 KNNR 

Wacetob 9

0501-06-020

Demontaż opraw oświetleniowych typu plafon

krotność = 1,000

35,000 szt 17,13 599,68

Razem: 3 190,65
1.5 Demontaż instalacji domofonowej

21 KNNR 

Wacetob 9

0304-03-040

Demontaż przewodów domofonowych, wciąganych w rury 

instalacyjne - oprzewodowanie - piony

krotność = 1,000

1 480,00

0

m 0,98 1 452,31

22 KNNR 

Wacetob 9

0304-03-040

Demontaż przewodów domofonowych, wciąganych w rury 

instalacyjne - oprzewodowanie - linie do TM i TU

krotność = 1,000

490,000 m 0,98 480,83

23 KNR 4-03W

1107-01-040

Demontaż rur winidurowych o śr.do 20 mm instalacji 

wtynkowej

krotność = 1,000

1 970,00

0

m 1,64 3 221,90

24 KNNR 

Wacetob 9

0210-03-020

Demontaż urządzeń (domofonu) - istniejąca centrala

krotność = 1,000

6,000 szt 46,73 280,37
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25 KNNR 

Wacetob 9

0210-03-020

Demontaż urządzeń (domofonu) - istniejący panel

krotność = 1,000

6,000 szt 46,73 280,37

26 KNR AL-01

 0304-01-020

Demontaż istniejących elektrozaczepów w wykonaniu standard

krotność = 1,000

6,000 szt 31,18 187,10

Razem: 5 902,87

Razem: 29 758,63
2 Rozdzielnice elektryczne

2.1 Złącze wyłącznika głównego przy ZK1

27 KNNR 5

0401-020-020

Złącze wyłącznika głównego przy ZK1 na fundamencie

krotność = 1,000

1,000 szt 569,56 569,56

28 KNNR 5

0406-020-020

Montaż wyłącznika mocy 3P 250A z wyzwalaczem w obudowie 

WG przy ZK1

krotność = 1,000

1,000 szt 1 261,17 1 261,17

29 KNNR 5

0407-020-020

Montaż gniazda bezpiecznik. BZ-3 w obudowie WG przy ZK1

krotność = 1,000

1,000 szt 72,94 72,94

30 KNNR 5

0407-030-020

Montaż przełącznika faz PF-431 w obudowie WG przy ZK1

krotność = 1,000

1,000 szt 227,42 227,42

Razem: 2 131,09
2.2 Złącze wyłącznika głównego przy ZK2

31 KNNR 5

0401-020-020

Złącze wyłącznika głównego przy ZK2 na fundamencie

krotność = 1,000

1,000 szt 569,56 569,56

32 KNNR 5

0406-020-020

Montaż wyłącznika mocy 3P 250A z wyzwalaczem w obudowie 

WG przy ZK2

krotność = 1,000

1,000 szt 1 261,17 1 261,17

33 KNNR 5

0407-020-020

Montaż gniazda bezpiecznik. BZ-3 w obudowie WG przy ZK2

krotność = 1,000

1,000 szt 72,94 72,94

34 KNNR 5

0407-030-020

Montaż przełącznika faz PF-431 w obudowie WG przy ZK2

krotność = 1,000

1,000 szt 227,42 227,42

Razem: 2 131,09
2.3 Złącze wyłącznika głównego przy ZK3

35 KNNR 5

0401-020-020

Złącze wyłącznika głównego przy ZK3 na fundamencie

krotność = 1,000

1,000 szt 569,56 569,56

36 KNNR 5

0406-020-020

Montaż wyłącznika mocy 3P 250A z wyzwalaczem w obudowie 

WG przy ZK3

krotność = 1,000

1,000 szt 1 261,17 1 261,17

37 KNNR 5

0407-020-020

Montaż gniazda bezpiecznik. BZ-3 w obudowie WG przy ZK3

krotność = 1,000

1,000 szt 72,94 72,94
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38 KNNR 5

0407-030-020

Montaż przełącznika faz PF-431 w obudowie WG przy ZK3

krotność = 1,000

1,000 szt 227,42 227,42

Razem: 2 131,09
2.4 Rozdzielnica główna RG1+TA2

39 KNR 4-03W

1010-11-020

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu
ceglanym

Wnęka pod RG1+TA2 - 18,5dm x 9,0dm x 2dm --> 335dm3

krotność = 1,000

67,000 szt 4,80 321,43

40 KNR 4-03W

1010-12-020

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3

w podłożu ceglanym

krotność = 1,000

268,000 szt 1,96 525,97

41 KNR 5-14

0102-01-020

Montaż wnękowy rozdzielnicy głównej RG1+TA2

krotność = 1,000

1,000 szt 6 205,13 6 205,13

Razem: 7 052,53
2.5 Rozdzielnica główna RG2+TA4

42 KNR 4-03W

1010-11-020

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu
ceglanym

Wnęka pod RG2+TA4 - 18,5dm x 9,0dm x 2dm --> 335dm3

krotność = 1,000

67,000 szt 4,80 321,43

43 KNR 4-03W

1010-12-020

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3

w podłożu ceglanym

krotność = 1,000

268,000 szt 1,96 525,97

44 KNR 5-14

0102-01-020

Montaż wnękowy rozdzielnicy głównej RG2+TA4

krotność = 1,000

1,000 szt 6 555,83 6 555,83

Razem: 7 403,22
2.6 Rozdzielnica główna RG3+TA6

45 KNR 4-03W

1010-11-020

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu
ceglanym

Wnęka pod RG3+TA6 - 18,5dm x 9,0dm x 2dm --> 335dm3

krotność = 1,000

67,000 szt 4,80 321,43

46 KNR 4-03W

1010-12-020

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3

w podłożu ceglanym

krotność = 1,000

268,000 szt 1,96 525,97

47 KNR 5-14

0102-01-020

Montaż wnękowy rozdzielnicy głównej RG3+TA6

krotność = 1,000

1,000 szt 6 205,13 6 205,13

Razem: 7 052,53
2.7 Rozdzielnice piętrowe TP1 i TP9

48 KNR 4-03W

1010-11-020

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu
ceglanym

Wnęki pod TP1 i TP9 - 20,5dm x 5,2dm x 2dm --> 215dm3

krotność = 1,000

102,000 szt 4,80 489,34
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49 KNR 4-03W

1010-12-020

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3

w podłożu ceglanym

krotność = 1,000

328,000 szt 1,96 643,72

50 KNR 5-14

0103-06-020

Montaż wnękowy rozdzielnic piętrowych TP1 i TP9

krotność = 1,000

2,000 szt 2 592,54 5 185,09

Razem: 6 318,15
2.8 Rozdzielnice piętrowe TP2 - TP8

51 KNR 4-03W

1010-11-020

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu
ceglanym

Wnęki pod TP2 - TP8 - 17,5dm x 5,2dm x 2dm --> 185dm3

krotność = 1,000

259,000 szt 4,80 1 242,53

52 KNR 4-03W

1010-12-020

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3

w podłożu ceglanym

krotność = 1,000

1 036,00

0

szt 1,96 2 033,23

53 KNR 5-14

0103-05-020

Montaż wnękowy rozdzielnic piętrowych TP2 - TP8

krotność = 1,000

7,000 szt 2 466,89 17 268,21

Razem: 20 543,97
2.9 Rozdzielnice piętrowe TP10 - TP16

54 KNR 4-03W

1010-11-020

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu
ceglanym

Wnęki pod TP10 - TP16 - 17,5dm x 5,2dm x 2dm --> 185dm3

krotność = 1,000

259,000 szt 4,80 1 242,53

55 KNR 4-03W

1010-12-020

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3

w podłożu ceglanym

krotność = 1,000

1 036,00

0

szt 1,96 2 033,23

56 KNR 5-14

0103-05-020

Montaż wnękowy rozdzielnic piętrowych TP10 - TP16

krotność = 1,000

7,000 szt 2 466,89 17 268,21

Razem: 20 543,97
2.10 Rozdzielnice piętrowe TP18 - TP25

57 KNR 4-03W

1010-11-020

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu
ceglanym

Wnęki pod TP18 - TP25 - 17,5dm x 5,2dm x2 dm --> 185dm3

krotność = 1,000

296,000 szt 4,80 1 420,03

58 KNR 4-03W

1010-12-020

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3

w podłożu ceglanym

krotność = 1,000

1 184,00

0

szt 1,96 2 323,69

59 KNR 5-14

0103-05-020

Montaż wnękowy rozdzielnic piętrowych TP18 - TP25

krotność = 1,000

8,000 szt 2 466,89 19 735,10

Razem: 23 478,82
2.11 Rozdzielnica piętrowa TP17+TA5
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60 KNR 4-03W

1010-11-020

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu
ceglanym

Wnęka pod TP17 - 19,5dm x 5,2dm x 2dm --> 205dm3

krotność = 1,000

41,000 szt 4,80 196,69

61 KNR 4-03W

1010-12-020

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3

w podłożu ceglanym

krotność = 1,000

164,000 szt 1,96 321,86

62 KNR 5-14

0103-06-020

Montaż wnękowy rozdzielnicy piętrowej TP17+TA5

krotność = 1,000

1,000 szt 3 165,59 3 165,59

Razem: 3 684,15
2.12 Tablice administracyjne TA1 i TA2

63 KNR 4-03W

1010-11-020

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu
ceglanym

Wnęki pod TA1 i TA3 - 4,0dm x 5,2dm x 2dm --> 40dm3

krotność = 1,000

16,000 szt 4,80 76,76

64 KNR 4-03W

1010-12-020

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3

w podłożu ceglanym

krotność = 1,000

64,000 szt 1,96 125,60

65 KNR 5-14

0103-03-020

Montaż wnękowy tablic administracyjnych TA1 i TA3

krotność = 1,000

2,000 szt 1 483,60 2 967,20

Razem: 3 169,56
2.13 Szafki lokalowe TSL

66 KNR 4-03W

1011-11-020

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu 

ceglanym

Wnęka pod TSL - 5,4dm x 4,6dm x1dm --> 25dm3

krotność = 1,000

55,000 szt 13,46 740,17

67 KNR 4-03W

1011-12-020

Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w 

podłożu ceglanym

krotność = 1,000

220,000 szt 5,48 1 206,21

68 KNR 5-14

0101-01-020

Montaż wnękowy szafek lokali usługowych TSL

krotność = 1,000

11,000 szt 613,57 6 749,24

Razem: 8 695,61
2.14 Szafki lokali usługowych TSL

69 KNR 4-03W

1011-11-020

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu 

ceglanym

Wnęka pod TSL - 5,4dm x 4,6dm x1dm --> 25dm3

krotność = 1,000

360,000 szt 13,46 4 844,76

70 KNR 4-03W

1011-12-020

Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w 

podłożu ceglanym

krotność = 1,000

1 440,00

0

szt 5,48 7 895,16

71 KNR 5-14

0101-01-020

Montaż wnękowy szafek lokalowych TSL

krotność = 1,000

72,000 szt 613,57 44 176,82

Razem: 56 916,74
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Razem: 171 252,54
3 Trasy kablowe i linie zasilające

72 KNNR 5

0701-020-060

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III

krotność = 1,000

3,840 m3 69,78 267,96

73 KNNR 5

0706-010-040

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości

do 0.4 m

krotność = 2,000

12,000 m 6,07 72,78

74 KNNR 5

0702-020-060

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie 

kat. III

krotność = 1,000

2,880 m3 37,69 108,56

75 KNNR 5

1201-030-020

Osadzenie w podłożu kołków kotwiących M8

krotność = 2,000

106,000 szt 1,90 201,46

76 KNNR 5

1101-020-020

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 

mocowania - wspornik WSS 200

krotność = 1,000

12,000 szt 8,21 98,56

77 KNNR 5

1101-020-020

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 

mocowania - wspornik WSS 150

krotność = 1,000

26,000 szt 7,74 201,36

78 KNNR 5

1101-020-020

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 

mocowania - wspornik WSS 100

krotność = 1,000

68,000 szt 7,40 503,44

79 KNNR 5

1105-080-040

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do wsporników - 

koryto KCJ 200

krotność = 1,000

12,000 m 26,92 323,04

80 KNNR 5

1105-080-040

Korytka o szerokości do 150 mm przykręcane do wsporników - 

koryto KCJ 150

krotność = 1,000

26,000 m 24,97 649,20

81 KNNR 5

1105-070-040

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do wsporników - 

koryto KCJ 100

krotność = 1,000

68,000 m 19,38 1 317,63

82 KNNR 5

1105-090-040

Pokrywy o szerokości do 200 mm nakładane - pokrywa PKJ 200

krotność = 1,000

12,000 m 16,39 196,69

83 KNNR 5

1105-090-040

Pokrywy o szerokości do 150 mm nakładane - pokrywa PKJ 150

krotność = 1,000

26,000 m 12,83 333,60

84 KNNR 5

1105-090-040

Pokrywy o szerokości do 100 mm nakładane - pokrywa PKJ 100

krotność = 1,000

68,000 m 10,37 705,03

85 KNR 5-08W

0201-03-040

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe z przyg.podłoża 

mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton.

krotność = 1,000

14,000 m 16,60 232,44

86 KNNR 5

1209-1-666

Przebijanie otworów śr. 90 mm o długości do 20 cm w ścianach 

lub stropach z betonu

krotność = 1,000

6,000 otw. 33,02 198,13
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87 KNNR 5

1209-1-666

Przebijanie otworów śr. 70 mm o długości do 20 cm w stropach 

z betonu

krotność = 1,000

24,000 otw. 25,36 608,59

88 KNNR 5

1209-060-666

Przebijanie otworów śr. 50 mm o długości do 1 1/2 ceg. w 

ścianach z cegły

krotność = 1,000

83,000 otw. 29,44 2 443,41

89 KNNR 5

0114-080-020

Montaż przepustów kablowych  typu HSI 90 w scianach z 

betonu

krotność = 1,000

6,000 szt 365,29 2 191,71

90 KNR 7-11

0605-01-020

Uszczelnienie z dwóch stron przepustów kablowych typu HSI 

90 masą ognioochronną
krotność = 2,000

113,000 szt 19,12 2 160,87

91 KNNR 5

0113-010-040

Rury ochronne z DVR o śr. 110 mm

krotność = 1,000

12,000 m 21,47 257,61

92 KNNR 5

0113-010-040

Rury ochronne z BE o śr. 75 mm

krotność = 1,000

56,000 m 35,41 1 983,19

93 KNNR 5

0113-010-040

Rury ochronne z DVR o śr. 75 mm

krotność = 1,000

165,000 m 19,46 3 211,02

94 KNNR 5

1207-090-040

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle

krotność = 1,000

488,000 m 5,92 2 888,41

95 KNNR 5

1207-010-040

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

krotność = 1,000

204,000 m 2,49 507,13

96 KNNR 5

0707-050-040

Układanie kabli elektroen. YKXS 4x120 w rowach kablowych 

ręcznie - zasilanie ZK1 --> GWP1; ZK2 --> GWP2 i ZK3 --> 

GWP3

krotność = 1,000

15,000 m 228,03 3 420,50

97 KNNR 5

0716-030-040

Układanie kabli elektroen. YKXS 5x50 w korytach kablowych - 

zasilanie GWP1 #> RG1

krotność = 1,000

17,000 m 128,70 2 187,97

98 KNNR 5

0716-030-040

Układanie kabli elektroen. YKXS 5x50 w korytach kablowych - 

zasilanie GWP2 #> RG2

krotność = 1,000

14,000 m 128,70 1 801,85

99 KNNR 5

0716-030-040

Układanie kabli elektroen. YKXS 5x50 w korytach kablowych - 

zasilanie GWP3 #> RG3

krotność = 1,000

31,000 m 128,70 3 989,82

100 KNNR 5

0716-030-040

Układanie kabli elektroen. YKXS 5x35 w korytach kablowych - 

zasilanie RG1 #> TP 1..4 i RG1 --> TP 5..9

krotność = 1,000

57,000 m 87,02 4 960,08

101 KNNR 5

0716-030-040

Układanie kabli elektroen. YKXS 5x35 w korytach kablowych - 

zasilanie RG2 #> TP 9..12 i RG2 --> TP 13..16

krotność = 1,000

54,000 m 87,02 4 699,03
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102 KNNR 5

0716-030-040

Układanie kabli elektroen. YKXS 5x35 w korytach kablowych - 

zasilanie RG3 #> TP 17..21 i RG3 --> TP 22..25

krotność = 1,000

66,000 m 87,02 5 743,25

103 KNNR 5

0101-060-040

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły

krotność = 1,000

488,000 m 5,56 2 712,59

104 KNNR 5

0205-020-040

Przewody kabelkowe YDY 3x6 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły - zasilanie ADM ogólnych

krotność = 1,000

12,000 m 9,99 119,84

105 KNNR 5

0203-020-040

Przewody kabelkowe YDY 3x4 wciągane do rur - zasilanie 

ADM TCO

krotność = 1,000

14,000 m 6,95 97,25

106 KNNR 5

0203-020-040

Przewody kabelkowe YDY 5x6 wciągane do rur - zasilanie RG1

--> TU 1..3; RG2 --> TU 4..7 i RG3 --> TU 8..11

krotność = 1,000

55,000 m 14,05 772,91

107 KNNR 5

0203-020-040

Przewody kabelkowe YDY 5x6 wciągane do rur - zasilanie TP 

--> TM 1..24; TP --> TM 25..48 i TP --> TM 49..72

krotność = 1,000

504,000 m 14,05 7 082,70

108 KNNR 5

0205-010-040

Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły - okablowanie wył. P. pożar.

krotność = 1,000

202,000 m 6,09 1 230,40

109 KNNR 5

0406-010-020

Montaż przycisków wyłączników P. pożarowych

krotność = 1,000

7,000 szt 94,55 661,83

110 KNNR 

Wacetob 9

0205-03-020

Przeniesienie liczników energii z lokali usługowych do tablic 

piętrowych z podłączeniem

krotność = 1,000

11,000 szt 22,12 243,30

111 KNNR 5

1204-040-020

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 

120 mm2

krotność = 1,000

24,000 szt 13,10 314,42

112 KNNR 5

1204-030-020

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 

50 mm2

krotność = 1,000

30,000 szt 7,42 222,56

113 KNNR 5

1204-030-020

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 

35 mm2

krotność = 1,000

60,000 szt 6,35 381,21

114 KNNR 5

1203-060-006

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 

mm2 pod zaciski

krotność = 1,000

30,000 żyła 1,67 50,09

115 KNNR 5

1203-050-006

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 

mm2 pod zaciski

krotność = 1,000

30,000 żyła 1,18 35,33

116 KNNR 5

1203-050-006

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 35 

mm2 pod zaciski

krotność = 1,000

60,000 żyła 1,18 70,65
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117 KNNR 5

1203-030-006

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 

mm2 pod zaciski

krotność = 1,000

848,000 żyła 0,72 610,23

118 KNNR 5

1203-020-006

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 

mm2 pod zaciski

krotność = 1,000

10,000 żyła 0,62 6,23

119 KNNR 5

1203-010-006

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 

mm2 pod zaciski

krotność = 1,000

42,000 żyła 0,49 20,67

120 KNNR 5

1208-020-040

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm i 25 mm

krotność = 1,000

692,000 m 1,64 1 131,75

121 KNNR 5

1208-050-060

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-

wapiennej

krotność = 1,000

1,400 m3 325,39 455,55

Razem: 64 683,84
4 Instalacja elektryczna w piwnicach

122 KNNR 5

1209-1-666

Przebijanie otworów śr. 30 mm o długości do 20 cm w ścianach 

lub stropach z betonu

krotność = 1,000

18,000 otw. 19,84 357,19

123 KNNR 5

0103-050-040

Rury winidurowe o śr.do 18 mm układane n.t. na podłożu innym

niż beton

krotność = 1,000

430,000 m 11,66 5 015,18

124 KNNR 5

0203-010-040

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 wciągane do rur - linie 

zasilające

krotność = 1,000

210,000 m 3,51 737,81

125 KNNR 5

0203-010-040

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 wciągane do rur - oświetlenie 

ogólne

krotność = 1,000

320,000 m 3,51 1 124,28

126 KNNR 5

0301-030-020

Przygotowanie podłoża pod oprawy, puszki i łączniki mocowane

przez przykręcenie do kołków rozporowych osadzonych w 

podłożu betonowym i ceglanym

krotność = 1,000

118,000 szt 4,33 510,77

127 KNNR 5

0303-010-020

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 80x40 mm o 3 wylotach

krotność = 1,000

42,000 szt 15,03 631,42

128 KNNR 5

0306-050-020

Łączniki i natynkowe do przygotowanego podłoża
krotność = 1,000

30,000 szt 14,40 432,10

129 KNNR 5

0502-020-020

Oprawy oświetleniowe LED 10W plafoniera z czujnikiem ruchu

krotność = 1,000

18,000 szt 162,87 2 931,70

130 KNNR 5

0502-020-020

Oprawy oświetleniowe LED 10W plafoniera

krotność = 1,000

28,000 szt 101,28 2 835,81
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131 KNNR 5

1203-010-006

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 1,5 

mm2 pod zaciski

krotność = 1,000

36,000 żyła 0,49 17,72

Razem: 14 593,99
5 Instalacja elektryczna na klatkach

132 KNNR 5

1209-1-666

Przebijanie otworów śr. 30 mm o długości do 20 cm w stropach 

z betonu

krotność = 1,000

24,000 otw. 19,84 476,25

133 KNNR 5

1207-010-040

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

krotność = 1,000

1 152,00

0

m 2,49 2 863,79

134 KNNR 5

0205-010-040

Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły - piony

krotność = 1,000

240,000 m 4,06 974,95

135 KNNR 5

0205-010-040

Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły - oświetlenie ogólne

krotność = 1,000

540,000 m 4,06 2 193,64

136 KNNR 5

0205-010-040

Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły - oświetlenie awaryjne

krotność = 1,000

372,000 m 4,06 1 511,18

137 KNNR 5

0301-030-020

Przygotowanie podłoża pod oprawy mocowane przez 

przykręcenie do kołków rozporowych osadzonych w podłożu 

betonowym

krotność = 1,000

71,000 szt 4,33 307,33

138 KNNR 5

0301-110-020

Przygotowanie podłoża pod puszki z tworzywa, fi 80 i fi 60 

mocowane na zaprawie cementowej - wykonanie ślepych 

otworów w cegle

krotność = 1,000

88,000 szt 2,85 250,56

139 KNNR 5

0303-010-020

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach

krotność = 1,000

83,000 szt 13,84 1 148,54

140 KNNR 5

0302-010-020

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

krotność = 1,000

5,000 szt 2,98 14,88

141 KNNR 5

0306-020-020

Łączniki jednobiegun. IP20 podtynkowe w puszce instalacyjnej

krotność = 1,000

5,000 szt 12,04 60,22

142 KNNR 5

0502-020-020

Oprawy oświetleniowe LED 14W z czujnikiem ruchu

krotność = 1,000

60,000 szt 160,21 9 612,45

143 KNNR 5

0502-020-020

Oprawy oświetleniowe LED 14W naścienna IP64

krotność = 1,000

6,000 szt 169,84 1 019,06

144 KNNR 5

0502-020-020

Oprawy oświetleniowe LED 10W plafoniera

krotność = 1,000

5,000 szt 101,28 506,39

145 KNNR 5

0502-010-020

Oprawy awaryjne LED 3W t>1h

krotność = 1,000

30,000 szt 237,70 7 131,06
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146 KNNR 5

0502-010-020

Oprawy ewakuacyjne LED 3W t>1h

krotność = 1,000

11,000 szt 177,78 1 955,60

147 KNNR 5

0502-010-020

Oprawy ewakuacyjne LED 3W t>1h zewnętrzna

krotność = 1,000

6,000 szt 223,95 1 343,70

148 KNNR 5

1203-010-006

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 1,5 

mm2 pod zaciski

krotność = 1,000

108,000 żyła 0,49 53,16

149 KNNR 5

1208-010-040

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

krotność = 1,000

1 152,00

0

m 0,98 1 130,44

150 KNNR 5

1208-050-060

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-

wapiennej

krotność = 1,000

0,750 m3 325,39 244,04

Razem: 32 797,26
6 Połączenia wyrównawcze

151 KNNR 5

0701-020-060

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III

krotność = 1,000

1,920 m3 69,78 133,98

152 KNNR 5

0702-020-060

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie 

kat. III

krotność = 1,000

1,920 m3 37,69 72,37

153 KNNR 5

0602-020-040

Przewody wyrównawcze z bednarki Fe/Zn 30x4 układane w 

wykopie, mocowane na uchytach do koryt kablowych i ścian na 

poziomie piwnicy

krotność = 1,000

170,000 m 20,30 3 451,52

154 KNNR 5

0602-020-040

Przewody wyrównawcze z bednarki Fe/Zn 30x4 mocowane na 

uchytach do koryt kablowych i ścian - GWP 1..3 --> RG 1..3

krotność = 1,000

80,000 m 20,30 1 624,25

155 KNNR 5

0602-020-040

Przewody wyrównawcze z bednarki Fe/Zn 25x4 mocowane na 

uchytach do ścian - RG 1..3 --> TP 1..25

krotność = 1,000

120,000 m 19,38 2 325,95

156 KNNR 5

0205-020-040

Przewody jednożyłowe LgY 16 układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły - GSW --> rurociąg wodny, 

wodomierz, przewody c.o i szyny PEN w RG i TP

krotność = 1,000

400,000 m 10,43 4 172,12

157 KNNR 5

0406-020-020

Montaż szyn wyrównawczych GWP w piwnicy

krotność = 1,000

3,000 szt 147,40 442,21

158 KNNR 5

0611-050-020

Łączenie przewodów wyrównawczych z bednarki Fe/Zn 30x4 

do szyny GSW

krotność = 1,000

12,000 szt 9,97 119,61

159 KNNR 5

1204-020-020

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 

16 mm2

krotność = 1,000

72,000 szt 4,02 289,76
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160 KNNR 5

1203-040-006

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 

mm2 pod zaciski

krotność = 1,000

72,000 żyła 0,82 58,99

161 KNNR 5

1203-060-006

Podłączenie szyny wyrównawczej GSW do uziomu otokowego 

budynku

krotność = 1,000

3,000 żyła 1,67 5,01

Razem: 12 695,77
7 Instalacja domofonowa

162 KNNR 5

1207-150-040

Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle

krotność = 1,000

120,000 m 10,90 1 308,38

163 KNNR 5

1207-050-040

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle

krotność = 1,000

480,000 m 3,43 1 644,83

164 KNNR 5

0113-010-040

Rury ochronne z DVR o śr. 50 mm

krotność = 1,000

120,000 m 17,20 2 063,89

165 KNNR 5

0101-060-040

Rury winidurowe o śr.do 22 mm układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły

krotność = 1,000

480,000 m 4,93 2 368,33

166 KNNR 5

0203-010-040

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 wciągane do rur - zasilanie 

domofonów

krotność = 1,000

30,000 m 4,81 144,31

167 KNNR 5

0203-010-040

Przewody kabelkowe OMY 2x1 wciągane do rur - zasilanie 

elektrozaczepów

krotność = 1,000

72,000 m 2,26 162,76

168 KNNR 5

0203-010-040

Przewody kabelkowe U/UTP kat. 5e 4x2x0,5 wciągane do rur - 

okablowanie domofonów

krotność = 1,000

1 980,00

0

m 2,24 4 432,13

169 KNNR 5

0203-010-040

Przewody kabelkowe U/UTP kat. 5e 4x2x0,5 wciągane do rur - 

okablowanie paneli

krotność = 1,000

180,000 m 2,24 402,92

170 KNNR 5

0409-010-020

Urządzenia łączności (domofonu) - panel klawiatury

krotność = 1,000

6,000 szt 524,01 3 144,07

171 KNNR 5

0409-010-020

Urządzenia łączności (domofonu) - centrala domofonu

krotność = 1,000

6,000 szt 233,88 1 403,28

172 KNR AL-01

 0112-03-020

Montaż zasilacza domofonu 230V AC/16V AC

krotność = 1,000

6,000 szt 133,60 801,59

173 KNR AL-01

 0304-01-020

Montaż elektrozaczepów w wykonaniu standard

krotność = 1,000

6,000 szt 118,39 710,32

174 KNNR 5

0409-020-020

Urządzenia łączności (domofonu) - aparat domofonu

krotność = 1,000

72,000 szt 69,37 4 994,55
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175 KNR 5-01

0818-01-186

Rozszycie przewodów kabelkowych o 4 parach na łączówkach 

dla instalacji telefonicznej

krotność = 1,000

83,000 kon.k

abl

89,89 7 461,12

176 KNNR 5

1203-010-006

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 

mm2 pod zaciski

krotność = 1,000

54,000 żyła 0,49 26,58

177 KNNR 5

1208-020-040

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm i 25 mm

krotność = 1,000

600,000 m 1,64 981,29

178 KNNR 5

1208-050-060

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-

wapiennej

krotność = 1,000

0,600 m3 325,39 195,23

Razem: 32 245,61
8 Instalacje teletechniczne

179 KNNR 5

1207-150-040

Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle

krotność = 1,000

240,000 m 10,90 2 616,77

180 KNNR 5

1207-050-040

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle

krotność = 1,000

960,000 m 3,43 3 289,65

181 KNNR 5

0113-010-040

Rury ochronne z DVR o śr. 50 mm

krotność = 1,000

240,000 m 17,20 4 127,78

182 KNNR 5

0101-060-040

Rury winidurowe o śr.do 22 mm układane p.t. w gotowych 

bruzdach w podłożu z cegły

krotność = 1,000

960,000 m 4,93 4 736,66

183 KNNR 5

0203-010-040

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 wciągane do rur - zasilanie 

wzmacniaczy TV

krotność = 1,000

30,000 m 4,81 144,31

184 KNNR 5

0203-010-040

Przewody kabelkowe U/UTP kat. 5e 4x2x0,5 wciągane do rur - 

okablowanie teleinformatyczne

krotność = 1,000

910,000 m 2,24 2 036,99

185 KNNR 5

0203-010-040

Kable światłowodowe typu GJXH-2B6 wciągane do rur - 

okablowanie teleinformatyczne

krotność = 1,000

910,000 m 1,98 1 804,95

186 KNNR 5

0203-010-040

Przewody antenowe RG6 wciągane do rur - okablowanie 

telewizyjne

krotność = 1,000

860,000 m 2,36 2 029,94

187 KNNR 

Wacetob 9

0204-02-020

Przeniesienie urządzeń operatora Internetu do tablic piętrowych

krotność = 1,000

25,000 szt 25,95 648,74

188 KNNR 

Wacetob 9

0204-02-020

Przeniesienie urządzeń operatora TV do tablic piętrowych

krotność = 1,000

25,000 szt 25,95 648,74

189 KNR 5-01

0818-01-186

Rozszycie przewodów kabelkowych o 4 parach na łączówkach 

dla instalacji telefonicznej

krotność = 1,000

83,000 kon.k

abl

89,89 7 461,12
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190 KNNR 5

1203-010-006

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 

mm2 pod zaciski

krotność = 1,000

30,000 żyła 0,49 14,77

191 KNNR 5

1208-020-040

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm i 25 mm

krotność = 1,000

1 200,00

0

m 1,64 1 962,58

192 KNNR 5

1208-050-060

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-

wapiennej

krotność = 1,000

1,200 m3 325,39 390,47

Razem: 31 913,47
9 Prace porządkowe i pomiary w częściach wspólnych

9.1 Prace porządkowe

193 KNR 4-01

0108-09-060

Wywiezienie zdemontowanych materiałów na złom, na odl. do 1

km

Materiały z demontażu - 0,6m3/klatkę
krotność = 1,000

24,000 m3 118,09 2 834,17

194 KNR 4-01

0108-10-060

Wywiezienie zdemontowanych materiałów na złom - za każdy 

nast. 1 km, na odl. do 11 km

krotność = 1,000

24,000 m3 2,08 49,86

Razem: 2 884,03
9.2 Pomiary w częściach wspólnych

195 KNNR 5

1302-040-101

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy - zasilanie GWP1 

#-> RG1

krotność = 1,000

1,000 odcin

ek

61,68 61,68

196 KNNR 5

1302-040-101

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy - zasilanie GWP2 

#-> RG2

krotność = 1,000

1,000 odcin

ek

61,68 61,68

197 KNNR 5

1302-040-101

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy - zasilanie GWP3 

#-> RG3

krotność = 1,000

1,000 odcin

ek

61,68 61,68

198 KNNR 5

1303-030-108

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-

fazowy (pierwszy pomiar)

krotność = 1,000

6,000 pomia

r

25,86 155,14

199 KNNR 5

1303-040-108

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-

fazowy (następny pomiar)

krotność = 1,000

83,000 pomia

r

18,07 1 499,66

200 KNNR 5

1303-010-108

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-

fazowy (pierwszy pomiar)

krotność = 1,000

6,000 pomia

r

19,63 117,75

201 KNNR 5

1303-020-108

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-

fazowy (następny pomiar)

krotność = 1,000

40,000 pomia

r

13,08 523,35
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202 KNNR 5

1305-010-085

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza 

próba)

krotność = 1,000

6,000 prob. 10,28 61,68

203 KNNR 5

1305-020-085

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna 

próba)

krotność = 1,000

129,000 prob. 8,41 1 085,02

204 KNR 5-08W

0902-05-108

Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza

krotność = 1,000

6,000 pomia

r

10,28 61,68

205 KNR 5-08W

0902-06-108

Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - każda 

następna

krotność = 1,000

24,000 pomia

r

8,41 201,87

206 KNNR 5

1304-010-020

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

krotność = 1,000

3,000 szt 38,63 115,89

207 KNNR 5

1307-010-108

Sprawdzenie zadziałania wył. P. pożar na klatkach nr 1 - 6 i do 

lokalu usług.

krotność = 1,000

7,000 pomia

r

10,59 74,14

208 KNR AL-01

 0602-01-020

Sprawdzenie i uruchomienie linii domofonowych na klatkach 

1..6 i do lokali usług.

krotność = 1,000

83,000 szt 6,54 542,98

Razem: 4 624,20

Razem: 7 508,23

Razem kosztorys: 397 449,34
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych

Lp. Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych Nakłady

na jedn.

Koszt

jedn.

składnika

Koszt jedn.

pozycji

Wartość

1 2 3 4 5 6

1 Roboty demontażowe elektryczne

1.1 Demontaż rozdzielnic elektrycznych

1 KNNR Wacetob 9 0202-07-020 Demontaż istniejących 

skrzynek wyłączników głównych z odłączeniem

Krotność: 1,000

Przedmiar: 3,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 36,64 109,92

Koszty z narzutami (netto): 64,48 193,45

2 KNNR Wacetob 9 0202-08-020 Demontaż istniejących 

rozdzielnic głównych z odłączeniem

Krotność: 1,000

Przedmiar: 3,000 szt

Mnożniki: 1,500 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 77,79 233,37

Koszty z narzutami (netto): 136,91 410,74

3 KNNR Wacetob 9 0202-08-020 Demontaż istniejących 

rozdzielnic piętrowych z odłączeniem

Krotność: 1,000

Przedmiar: 25,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 51,86 1 296,53

Koszty z narzutami (netto): 91,28 2 281,88

4 KNNR Wacetob 9 0202-07-020 Demontaż istniejących 

tablic administracyjnych z odłączeniem

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 36,64 219,83

Koszty z narzutami (netto): 64,48 386,91

Razem element z narzutami (netto): 3 272,98

1.2 Demontaż linii zasilających

5 KNNR Wacetob 9 0306-10-040 Demontaż istniejących linii 

zasilających prowadzonych w rurach winidurowych pod 

tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi o łącznym 

przekroju żył 80-175 mm2 - linie ZK --> TG

Krotność: 4,000

Przedmiar: 60,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 17,49 1 049,26

Koszty z narzutami (netto): 30,78 1 846,69

6 KNNR Wacetob 9 0306-10-040 Demontaż istniejących linii 

zasilających prowadzonych w rurach winidurowych pod 

tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi o łącznym 

przekroju żył 80-175 mm2 - linie TG --> TP
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Krotność: 4,000

Przedmiar: 160,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 17,49 2 798,02

Koszty z narzutami (netto): 30,78 4 924,51

7 KNNR Wacetob 9 0306-08-040 Demontaż istniejących linii 

zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych pod 

tynkiem wykonanych przewodami jednożyłowymi o 

łącznym przekroju żył 12,5-30 mm2 - linie TG --> TU i TP 

--> TM

Krotność: 3,000

Przedmiar: 490,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 10,14 4 969,63

Koszty z narzutami (netto): 17,85 8 746,55

Razem element z narzutami (netto): 15 517,75

1.3 Demontaż instalacji w piwnicach

8 KNNR Wacetob 9 0304-03-040 Demontaż przewodów 

kabelkowych, wciąganych w rury instalacyjne - linie 

zasilające

Krotność: 1,000

Przedmiar: 210,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,56 117,09

Koszty z narzutami (netto): 0,98 206,07

9 KNNR Wacetob 9 0304-03-040 Demontaż przewodów 

kabelkowych, wciąganych w rury instalacyjne - oświetlenie 

ogólne

Krotność: 1,000

Przedmiar: 160,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,56 89,21

Koszty z narzutami (netto): 0,98 157,01

10 KNR 4-03W 1107-08-040 Demontaż rur winidurowych o 

śr.do 20 mm instalacji natynkowej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 370,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,12 412,59

Koszty z narzutami (netto): 1,96 726,15

11 KNNR Wacetob 9 0404-09-020 Demontaż puszek 

instalacyjnych uszczelnionych o wym. ponad 60x60 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 24,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 7,40 177,57

Koszty z narzutami (netto): 13,02 312,52

12 KNNR Wacetob 9 0401-08-020 Demontaż uszczelnionego 

łącznika instalacyjnego natynkowego

Krotność: 1,000

Przedmiar: 12,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,53 54,37

Koszty z narzutami (netto): 7,97 95,70

13 KNNR Wacetob 9 0501-06-020 Demontaż opraw 

oświetleniowych typu plafon

Krotność: 1,000

Przedmiar: 22,000 szt
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Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 9,74 214,17

Koszty z narzutami (netto): 17,13 376,94

Razem element z narzutami (netto): 1 874,38

1.4 Demontaż instalacji na klatkach

14 KNNR Wacetob 9 0301-03-040 Demontaż przewodów 

układanych pod tynkiem, płaskich lub kabelkowych 

okrągłych - piony

Krotność: 1,000

Przedmiar: 120,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,99 358,96

Koszty z narzutami (netto): 5,26 631,76

15 KNNR Wacetob 9 0301-03-040 Demontaż przewodów 

układanych pod tynkiem, płaskich lub kabelkowych 

okrągłych - oświetlenie ogólne

Krotność: 1,000

Przedmiar: 260,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,99 777,74

Koszty z narzutami (netto): 5,26 1 368,82

16 KNNR Wacetob 9 0404-07-020 Demontaż puszek 

instalacyjnych podtynkowych o śr. ponad 60 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 30,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,46 133,81

Koszty z narzutami (netto): 7,85 235,51

17 KNNR Wacetob 9 0404-06-020 Demontaż puszek 

instalacyjnych podtynkowych o śr. do 60 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 32,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,97 95,16

Koszty z narzutami (netto): 5,23 167,47

18 KNNR Wacetob 9 0401-07-020 Demontaż przycisków 

"światło" podtynkowych

Krotność: 1,000

Przedmiar: 30,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,33 99,83

Koszty z narzutami (netto): 5,86 175,70

19 KNNR Wacetob 9 0401-07-020 Demontaż łączników 

instalacyjnych podtynkowych

Krotność: 1,000

Przedmiar: 2,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,33 6,66

Koszty z narzutami (netto): 5,86 11,71

20 KNNR Wacetob 9 0501-06-020 Demontaż opraw 

oświetleniowych typu plafon

Krotność: 1,000

Przedmiar: 35,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 9,74 340,73

Koszty z narzutami (netto): 17,13 599,68

Razem element z narzutami (netto): 3 190,65
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1.5 Demontaż instalacji domofonowej
 

21 KNNR Wacetob 9 0304-03-040 Demontaż przewodów 

domofonowych, wciąganych w rury instalacyjne - 

oprzewodowanie - piony

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 480,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,56 825,17

Koszty z narzutami (netto): 0,98 1 452,31

22 KNNR Wacetob 9 0304-03-040 Demontaż przewodów 

domofonowych, wciąganych w rury instalacyjne - 

oprzewodowanie - linie do TM i TU

Krotność: 1,000

Przedmiar: 490,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,56 273,20

Koszty z narzutami (netto): 0,98 480,83

23 KNR 4-03W 1107-01-040 Demontaż rur winidurowych o 

śr.do 20 mm instalacji wtynkowej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 970,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,93 1 830,62

Koszty z narzutami (netto): 1,64 3 221,90

24 KNNR Wacetob 9 0210-03-020 Demontaż urządzeń 

(domofonu) - istniejąca centrala

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 26,55 159,30

Koszty z narzutami (netto): 46,73 280,37

25 KNNR Wacetob 9 0210-03-020 Demontaż urządzeń 

(domofonu) - istniejący panel

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 26,55 159,30

Koszty z narzutami (netto): 46,73 280,37

26 KNR AL-01  0304-01-020 Demontaż istniejących 

elektrozaczepów w wykonaniu standard

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 szt

Mnożniki: 0,700 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 17,72 106,31

Koszty z narzutami (netto): 31,18 187,10

Razem element z narzutami (netto): 5 902,87

Razem element z narzutami (netto): 29 758,63

2 Rozdzielnice elektryczne

2.1 Złącze wyłącznika głównego przy ZK1

27 KNNR 5 0401-020-020 Złącze wyłącznika głównego przy 

ZK1 na fundamencie

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
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Koszty bezpośrednie: 477,56 477,56

Koszty z narzutami (netto): 569,56 569,56

28 KNNR 5 0406-020-020 Montaż wyłącznika mocy 3P 250A 

z wyzwalaczem w obudowie WG przy ZK1

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1 203,48 1 203,48

Koszty z narzutami (netto): 1 261,17 1 261,17

29 KNNR 5 0407-020-020 Montaż gniazda bezpiecznik. BZ-3 

w obudowie WG przy ZK1

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 66,95 66,95

Koszty z narzutami (netto): 72,94 72,94

30 KNNR 5 0407-030-020 Montaż przełącznika faz PF-431 w 

obudowie WG przy ZK1

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 215,97 215,97

Koszty z narzutami (netto): 227,42 227,42

Razem element z narzutami (netto): 2 131,09

2.2 Złącze wyłącznika głównego przy ZK2

31 KNNR 5 0401-020-020 Złącze wyłącznika głównego przy 

ZK2 na fundamencie

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 477,56 477,56

Koszty z narzutami (netto): 569,56 569,56

32 KNNR 5 0406-020-020 Montaż wyłącznika mocy 3P 250A 

z wyzwalaczem w obudowie WG przy ZK2

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1 203,48 1 203,48

Koszty z narzutami (netto): 1 261,17 1 261,17

33 KNNR 5 0407-020-020 Montaż gniazda bezpiecznik. BZ-3 

w obudowie WG przy ZK2

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 66,95 66,95

Koszty z narzutami (netto): 72,94 72,94

34 KNNR 5 0407-030-020 Montaż przełącznika faz PF-431 w 

obudowie WG przy ZK2

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 215,97 215,97

Koszty z narzutami (netto): 227,42 227,42

Razem element z narzutami (netto): 2 131,09

2.3 Złącze wyłącznika głównego przy ZK3

35 KNNR 5 0401-020-020 Złącze wyłącznika głównego przy 

ZK3 na fundamencie

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 477,56 477,56

Koszty z narzutami (netto): 569,56 569,56
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36 KNNR 5 0406-020-020 Montaż wyłącznika mocy 3P 250A 

z wyzwalaczem w obudowie WG przy ZK3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1 203,48 1 203,48

Koszty z narzutami (netto): 1 261,17 1 261,17

37 KNNR 5 0407-020-020 Montaż gniazda bezpiecznik. BZ-3 

w obudowie WG przy ZK3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 66,95 66,95

Koszty z narzutami (netto): 72,94 72,94

38 KNNR 5 0407-030-020 Montaż przełącznika faz PF-431 w 

obudowie WG przy ZK3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 215,97 215,97

Koszty z narzutami (netto): 227,42 227,42

Razem element z narzutami (netto): 2 131,09

2.4 Rozdzielnica główna RG1+TA2

39 KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wnęki o 

objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym

Wnęka pod RG1+TA2 - 18,5dm x 9,0dm x 2dm --> 335dm3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 67,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,73 182,63

Koszty z narzutami (netto): 4,80 321,43

40 KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wnęki - 

dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym

Krotność: 1,000

Przedmiar: 268,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,12 298,85

Koszty z narzutami (netto): 1,96 525,97

41 KNR 5-14 0102-01-020 Montaż wnękowy rozdzielnicy 

głównej RG1+TA2

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 szt

Mnożniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 5 740,72 5 740,72

Koszty z narzutami (netto): 6 205,13 6 205,13

Razem element z narzutami (netto): 7 052,53

2.5 Rozdzielnica główna RG2+TA4

42 KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wnęki o 

objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym

Wnęka pod RG2+TA4 - 18,5dm x 9,0dm x 2dm --> 335dm3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 67,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,73 182,63

Koszty z narzutami (netto): 4,80 321,43
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43 KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wnęki - 

dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym

Krotność: 1,000

Przedmiar: 268,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,12 298,85

Koszty z narzutami (netto): 1,96 525,97

44 KNR 5-14 0102-01-020 Montaż wnękowy rozdzielnicy 

głównej RG2+TA4

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 szt

Mnożniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 6 077,93 6 077,93

Koszty z narzutami (netto): 6 555,83 6 555,83

Razem element z narzutami (netto): 7 403,22

2.6 Rozdzielnica główna RG3+TA6

45 KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wnęki o 

objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym

Wnęka pod RG3+TA6 - 18,5dm x 9,0dm x 2dm --> 335dm3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 67,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,73 182,63

Koszty z narzutami (netto): 4,80 321,43

46 KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wnęki - 

dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym

Krotność: 1,000

Przedmiar: 268,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,12 298,85

Koszty z narzutami (netto): 1,96 525,97

47 KNR 5-14 0102-01-020 Montaż wnękowy rozdzielnicy 

głównej RG3+TA6

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 szt

Mnożniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 5 740,72 5 740,72

Koszty z narzutami (netto): 6 205,13 6 205,13

Razem element z narzutami (netto): 7 052,53

2.7 Rozdzielnice piętrowe TP1 i TP9

48 KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wnęki o 

objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym

Wnęki pod TP1 i TP9 - 20,5dm x 5,2dm x 2dm --> 215dm3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 102,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,73 278,03

Koszty z narzutami (netto): 4,80 489,34

49 KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wnęki - 

dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym

Krotność: 1,000

Przedmiar: 328,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,12 365,75

Koszty z narzutami (netto): 1,96 643,72
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50 KNR 5-14 0103-06-020 Montaż wnękowy rozdzielnic 

piętrowych TP1 i TP9

Krotność: 1,000

Przedmiar: 2,000 szt

Mnożniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2 297,74 4 595,48

Koszty z narzutami (netto): 2 592,54 5 185,09

Razem element z narzutami (netto): 6 318,15

2.8 Rozdzielnice piętrowe TP2 - TP8

51 KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wnęki o 

objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym

Wnęki pod TP2 - TP8 - 17,5dm x 5,2dm x 2dm --> 185dm3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 259,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,73 705,98

Koszty z narzutami (netto): 4,80 1 242,53

52 KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wnęki - 

dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 036,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,12 1 155,24

Koszty z narzutami (netto): 1,96 2 033,23

53 KNR 5-14 0103-05-020 Montaż wnękowy rozdzielnic 

piętrowych TP2 - TP8

Krotność: 1,000

Przedmiar: 7,000 szt

Mnożniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2 197,63 15 383,39

Koszty z narzutami (netto): 2 466,89 17 268,21

Razem element z narzutami (netto): 20 543,97

2.9 Rozdzielnice piętrowe TP10 - TP16

54 KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wnęki o 

objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym

Wnęki pod TP10 - TP16 - 17,5dm x 5,2dm x 2dm --> 

185dm3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 259,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,73 705,98

Koszty z narzutami (netto): 4,80 1 242,53

55 KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wnęki - 

dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 036,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,12 1 155,24

Koszty z narzutami (netto): 1,96 2 033,23

56 KNR 5-14 0103-05-020 Montaż wnękowy rozdzielnic 

piętrowych TP10 - TP16

Krotność: 1,000

Przedmiar: 7,000 szt

Mnożniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2 197,63 15 383,39

Koszty z narzutami (netto): 2 466,89 17 268,21
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Razem element z narzutami (netto): 20 543,97

2.10 Rozdzielnice piętrowe TP18 - TP25

57 KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wnęki o 

objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym

Wnęki pod TP18 - TP25 - 17,5dm x 5,2dm x2 dm --> 

185dm3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 296,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,73 806,84

Koszty z narzutami (netto): 4,80 1 420,03

58 KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wnęki - 

dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 184,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,12 1 320,28

Koszty z narzutami (netto): 1,96 2 323,69

59 KNR 5-14 0103-05-020 Montaż wnękowy rozdzielnic 

piętrowych TP18 - TP25

Krotność: 1,000

Przedmiar: 8,000 szt

Mnożniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2 197,63 17 581,02

Koszty z narzutami (netto): 2 466,89 19 735,10

Razem element z narzutami (netto): 23 478,82

2.11 Rozdzielnica piętrowa TP17+TA5

60 KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wnęki o 

objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym

Wnęka pod TP17 - 19,5dm x 5,2dm x 2dm --> 205dm3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 41,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,73 111,76

Koszty z narzutami (netto): 4,80 196,69

61 KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wnęki - 

dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym

Krotność: 1,000

Przedmiar: 164,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,12 182,88

Koszty z narzutami (netto): 1,96 321,86

62 KNR 5-14 0103-06-020 Montaż wnękowy rozdzielnicy 

piętrowej TP17+TA5

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 szt

Mnożniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2 848,75 2 848,75

Koszty z narzutami (netto): 3 165,59 3 165,59

Razem element z narzutami (netto): 3 684,15

2.12 Tablice administracyjne TA1 i TA2

63 KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wnęki o 

objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym

Wnęki pod TA1 i TA3 - 4,0dm x 5,2dm x 2dm --> 40dm3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 16,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,73 43,61

Koszty z narzutami (netto): 4,80 76,76
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64 KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wnęki - 

dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym

Krotność: 1,000

Przedmiar: 64,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,12 71,37

Koszty z narzutami (netto): 1,96 125,60

65 KNR 5-14 0103-03-020 Montaż wnękowy tablic 

administracyjnych TA1 i TA3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 2,000 szt

Mnożniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1 355,31 2 710,63

Koszty z narzutami (netto): 1 483,60 2 967,20

Razem element z narzutami (netto): 3 169,56

2.13 Szafki lokalowe TSL

66 KNR 4-03W 1011-11-020 Ręczne wykucie wnęki o 

objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym

Wnęka pod TSL - 5,4dm x 4,6dm x1dm --> 25dm3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 55,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 7,65 420,55

Koszty z narzutami (netto): 13,46 740,17

67 KNR 4-03W 1011-12-020 Ręczne wykucie wnęki - dodatek 

za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym

Krotność: 1,000

Przedmiar: 220,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,12 685,34

Koszty z narzutami (netto): 5,48 1 206,21

68 KNR 5-14 0101-01-020 Montaż wnękowy szafek lokali 

usługowych TSL

Krotność: 1,000

Przedmiar: 11,000 szt

Mnożniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 544,20 5 986,23

Koszty z narzutami (netto): 613,57 6 749,24

Razem element z narzutami (netto): 8 695,61

2.14 Szafki lokali usługowych TSL

69 KNR 4-03W 1011-11-020 Ręczne wykucie wnęki o 

objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym

Wnęka pod TSL - 5,4dm x 4,6dm x1dm --> 25dm3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 360,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 7,65 2 752,70

Koszty z narzutami (netto): 13,46 4 844,76

70 KNR 4-03W 1011-12-020 Ręczne wykucie wnęki - dodatek 

za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 440,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,12 4 485,89

Koszty z narzutami (netto): 5,48 7 895,16
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71 KNR 5-14 0101-01-020 Montaż wnękowy szafek 

lokalowych TSL

Krotność: 1,000

Przedmiar: 72,000 szt

Mnożniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 544,20 39 182,61

Koszty z narzutami (netto): 613,57 44 176,82

Razem element z narzutami (netto): 56 916,74

Razem element z narzutami (netto): 171 252,54

3 Trasy kablowe i linie zasilające

72 KNNR 5 0701-020-060 Kopanie rowów dla kabli w sposób 

ręczny w gruncie kat. III

Krotność: 1,000

Przedmiar: 3,840 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 39,65 152,25

Koszty z narzutami (netto): 69,78 267,96

73 KNNR 5 0706-010-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie 

rowu kablowego o szerokości do 0.4 m

Krotność: 2,000

Przedmiar: 12,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,62 55,43

Koszty z narzutami (netto): 6,07 72,78

74 KNNR 5 0702-020-060 Zasypywanie rowów dla kabli 

wykonanych ręcznie w gruncie kat. III

Krotność: 1,000

Przedmiar: 2,880 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 21,42 61,68

Koszty z narzutami (netto): 37,69 108,56

75 KNNR 5 1201-030-020 Osadzenie w podłożu kołków 

kotwiących M8

Krotność: 2,000

Przedmiar: 106,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,56 165,14

Koszty z narzutami (netto): 1,90 201,46

76 KNNR 5 1101-020-020 Konstrukcje wsporcze przykręcane 

o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik WSS 200

Krotność: 1,000

Przedmiar: 12,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 6,70 80,41

Koszty z narzutami (netto): 8,21 98,56

77 KNNR 5 1101-020-020 Konstrukcje wsporcze przykręcane 

o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik WSS 150

Krotność: 1,000

Przedmiar: 26,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 6,25 162,49

Koszty z narzutami (netto): 7,74 201,36

78 KNNR 5 1101-020-020 Konstrukcje wsporcze przykręcane 

o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik WSS 100

Krotność: 1,000

Przedmiar: 68,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
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Koszty bezpośrednie: 5,92 402,66

Koszty z narzutami (netto): 7,40 503,44

79 KNNR 5 1105-080-040 Korytka o szerokości do 200 mm 

przykręcane do wsporników - koryto KCJ 200

Krotność: 1,000

Przedmiar: 12,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 23,57 282,82

Koszty z narzutami (netto): 26,92 323,04

80 KNNR 5 1105-080-040 Korytka o szerokości do 150 mm 

przykręcane do wsporników - koryto KCJ 150

Krotność: 1,000

Przedmiar: 26,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 21,69 564,01

Koszty z narzutami (netto): 24,97 649,20

81 KNNR 5 1105-070-040 Korytka o szerokości do 100 mm 

przykręcane do wsporników - koryto KCJ 100

Krotność: 1,000

Przedmiar: 68,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 16,70 1 135,30

Koszty z narzutami (netto): 19,38 1 317,63

82 KNNR 5 1105-090-040 Pokrywy o szerokości do 200 mm 

nakładane - pokrywa PKJ 200

Krotność: 1,000

Przedmiar: 12,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 14,60 175,16

Koszty z narzutami (netto): 16,39 196,69

83 KNNR 5 1105-090-040 Pokrywy o szerokości do 150 mm 

nakładane - pokrywa PKJ 150

Krotność: 1,000

Przedmiar: 26,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 11,17 290,50

Koszty z narzutami (netto): 12,83 333,60

84 KNNR 5 1105-090-040 Pokrywy o szerokości do 100 mm 

nakładane - pokrywa PKJ 100

Krotność: 1,000

Przedmiar: 68,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 8,81 598,76

Koszty z narzutami (netto): 10,37 705,03

85 KNR 5-08W 0201-03-040 Montaż uchwytów pod przewody

kabelkowe z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do 

kołków plast.w podłożu beton.

Krotność: 1,000

Przedmiar: 14,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 11,97 167,57

Koszty z narzutami (netto): 16,60 232,44

86 KNNR 5 1209-1-666 Przebijanie otworów śr. 90 mm o 

długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 otw.

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
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Koszty bezpośrednie: 18,76 112,57

Koszty z narzutami (netto): 33,02 198,13

87 KNNR 5 1209-1-666 Przebijanie otworów śr. 70 mm o 

długości do 20 cm w stropach z betonu

Krotność: 1,000

Przedmiar: 24,000 otw.

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 14,41 345,79

Koszty z narzutami (netto): 25,36 608,59

88 KNNR 5 1209-060-666 Przebijanie otworów śr. 50 mm o 

długości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegły

Krotność: 1,000

Przedmiar: 83,000 otw.

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 16,73 1 388,30

Koszty z narzutami (netto): 29,44 2 443,41

89 KNNR 5 0114-080-020 Montaż przepustów kablowych  

typu HSI 90 w scianach z betonu

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 340,21 2 041,25

Koszty z narzutami (netto): 365,29 2 191,71

90 KNR 7-11 0605-01-020 Uszczelnienie z dwóch stron 

przepustów kablowych typu HSI 90 masą ognioochronną

Krotność: 2,000

Przedmiar: 113,000 szt

Mnożniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 15,72 1 776,37

Koszty z narzutami (netto): 19,12 2 160,87

91 KNNR 5 0113-010-040 Rury ochronne z DVR o śr. 110 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 12,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 15,25 183,00

Koszty z narzutami (netto): 21,47 257,61

92 KNNR 5 0113-010-040 Rury ochronne z BE o śr. 75 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 56,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 28,66 1 604,98

Koszty z narzutami (netto): 35,41 1 983,19

93 KNNR 5 0113-010-040 Rury ochronne z DVR o śr. 75 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 165,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 13,32 2 197,89

Koszty z narzutami (netto): 19,46 3 211,02

94 KNNR 5 1207-090-040 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, 

RS28 w cegle

Krotność: 1,000

Przedmiar: 488,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,36 1 641,14

Koszty z narzutami (netto): 5,92 2 888,41

95 KNNR 5 1207-010-040 Wykucie bruzd dla przewodów 

wtynkowych w cegle
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Krotność: 1,000

Przedmiar: 204,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,41 288,14

Koszty z narzutami (netto): 2,49 507,13

96 KNNR 5 0707-050-040 Układanie kabli elektroen. YKXS 

4x120 w rowach kablowych ręcznie - zasilanie ZK1 --> 

GWP1; ZK2 --> GWP2 i ZK3 --> GWP3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 15,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 214,61 3 219,16

Koszty z narzutami (netto): 228,03 3 420,50

97 KNNR 5 0716-030-040 Układanie kabli elektroen. YKXS 

5x50 w korytach kablowych - zasilanie GWP1 #> RG1

Krotność: 1,000

Przedmiar: 17,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 120,71 2 052,06

Koszty z narzutami (netto): 128,70 2 187,97

98 KNNR 5 0716-030-040 Układanie kabli elektroen. YKXS 

5x50 w korytach kablowych - zasilanie GWP2 #> RG2

Krotność: 1,000

Przedmiar: 14,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 120,71 1 689,93

Koszty z narzutami (netto): 128,70 1 801,85

99 KNNR 5 0716-030-040 Układanie kabli elektroen. YKXS 

5x50 w korytach kablowych - zasilanie GWP3 #> RG3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 31,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 120,71 3 741,99

Koszty z narzutami (netto): 128,70 3 989,82

100 KNNR 5 0716-030-040 Układanie kabli elektroen. YKXS 

5x35 w korytach kablowych - zasilanie RG1 #> TP 1..4 i 

RG1 --> TP 5..9

Krotność: 1,000

Przedmiar: 57,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 80,63 4 595,78

Koszty z narzutami (netto): 87,02 4 960,08

101 KNNR 5 0716-030-040 Układanie kabli elektroen. YKXS 

5x35 w korytach kablowych - zasilanie RG2 #> TP 9..12 i 

RG2 --> TP 13..16

Krotność: 1,000

Przedmiar: 54,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 80,63 4 353,90

Koszty z narzutami (netto): 87,02 4 699,03

102 KNNR 5 0716-030-040 Układanie kabli elektroen. YKXS 

5x35 w korytach kablowych - zasilanie RG3 #> TP 17..21 i 

RG3 --> TP 22..25

Krotność: 1,000

Przedmiar: 66,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 80,63 5 321,43

Koszty z narzutami (netto): 87,02 5 743,25

103 KNNR 5 0101-060-040 Rury winidurowe o śr.do 28 mm 
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układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły

Krotność: 1,000

Przedmiar: 488,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,01 1 956,45

Koszty z narzutami (netto): 5,56 2 712,59

104 KNNR 5 0205-020-040 Przewody kabelkowe YDY 3x6 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły - 

zasilanie ADM ogólnych

Krotność: 1,000

Przedmiar: 12,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 8,74 104,88

Koszty z narzutami (netto): 9,99 119,84

105 KNNR 5 0203-020-040 Przewody kabelkowe YDY 3x4 

wciągane do rur - zasilanie ADM TCO

Krotność: 1,000

Przedmiar: 14,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 6,20 86,82

Koszty z narzutami (netto): 6,95 97,25

106 KNNR 5 0203-020-040 Przewody kabelkowe YDY 5x6 

wciągane do rur - zasilanie RG1 --> TU 1..3; RG2 --> TU 

4..7 i RG3 --> TU 8..11

Krotność: 1,000

Przedmiar: 55,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 13,03 716,90

Koszty z narzutami (netto): 14,05 772,91

107 KNNR 5 0203-020-040 Przewody kabelkowe YDY 5x6 

wciągane do rur - zasilanie TP --> TM 1..24; TP --> TM 

25..48 i TP --> TM 49..72

Krotność: 1,000

Przedmiar: 504,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 13,03 6 569,43

Koszty z narzutami (netto): 14,05 7 082,70

108 KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły - 

okablowanie wył. P. pożar.

Krotność: 1,000

Przedmiar: 202,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 5,19 1 047,93

Koszty z narzutami (netto): 6,09 1 230,40

109 KNNR 5 0406-010-020 Montaż przycisków wyłączników P.

pożarowych

Krotność: 1,000

Przedmiar: 7,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 83,19 582,34

Koszty z narzutami (netto): 94,55 661,83

110 KNNR Wacetob 9 0205-03-020 Przeniesienie liczników 

energii z lokali usługowych do tablic piętrowych z 

podłączeniem

Krotność: 1,000

Przedmiar: 11,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
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Koszty bezpośrednie: 12,57 138,24

Koszty z narzutami (netto): 22,12 243,30

111 KNNR 5 1204-040-020 Montaż końcówek kablowych przez

zaciskanie - przekrój żył do 120 mm2

Krotność: 1,000

Przedmiar: 24,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 10,43 250,28

Koszty z narzutami (netto): 13,10 314,42

112 KNNR 5 1204-030-020 Montaż końcówek kablowych przez

zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2

Krotność: 1,000

Przedmiar: 30,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 5,60 168,04

Koszty z narzutami (netto): 7,42 222,56

113 KNNR 5 1204-030-020 Montaż końcówek kablowych przez

zaciskanie - przekrój żył do 35 mm2

Krotność: 1,000

Przedmiar: 60,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,58 274,64

Koszty z narzutami (netto): 6,35 381,21

114 KNNR 5 1203-060-006 Podłączenie przewodów 

pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski

Krotność: 1,000

Przedmiar: 30,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,95 28,46

Koszty z narzutami (netto): 1,67 50,09

115 KNNR 5 1203-050-006 Podłączenie przewodów 

pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski

Krotność: 1,000

Przedmiar: 30,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,67 20,07

Koszty z narzutami (netto): 1,18 35,33

116 KNNR 5 1203-050-006 Podłączenie przewodów 

pojedynczych o przekroju żyły do 35 mm2 pod zaciski

Krotność: 1,000

Przedmiar: 60,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,67 40,14

Koszty z narzutami (netto): 1,18 70,65

117 KNNR 5 1203-030-006 Podłączenie przewodów 

pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski

Krotność: 1,000

Przedmiar: 848,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,41 346,72

Koszty z narzutami (netto): 0,72 610,23

118 KNNR 5 1203-020-006 Podłączenie przewodów 

pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski

Krotność: 1,000

Przedmiar: 10,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,35 3,54

Koszty z narzutami (netto): 0,62 6,23
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119 KNNR 5 1203-010-006 Podłączenie przewodów 

pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski

Krotność: 1,000

Przedmiar: 42,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,28 11,75

Koszty z narzutami (netto): 0,49 20,67

120 KNNR 5 1208-020-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 

50 mm i 25 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 692,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,93 643,04

Koszty z narzutami (netto): 1,64 1 131,75

121 KNNR 5 1208-050-060 Zaprawianie bruzd - ręczne 

przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,400 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 263,49 368,89

Koszty z narzutami (netto): 325,39 455,55

Razem element z narzutami (netto): 64 683,84

4 Instalacja elektryczna w piwnicach

122 KNNR 5 1209-1-666 Przebijanie otworów śr. 30 mm o 

długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu

Krotność: 1,000

Przedmiar: 18,000 otw.

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 11,27 202,95

Koszty z narzutami (netto): 19,84 357,19

123 KNNR 5 0103-050-040 Rury winidurowe o śr.do 18 mm 

układane n.t. na podłożu innym niż beton

Krotność: 1,000

Przedmiar: 430,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 7,43 3 194,12

Koszty z narzutami (netto): 11,66 5 015,18

124 KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 

wciągane do rur - linie zasilające

Krotność: 1,000

Przedmiar: 210,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,95 618,85

Koszty z narzutami (netto): 3,51 737,81

125 KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 

wciągane do rur - oświetlenie ogólne

Krotność: 1,000

Przedmiar: 320,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,95 943,01

Koszty z narzutami (netto): 3,51 1 124,28

126 KNNR 5 0301-030-020 Przygotowanie podłoża pod oprawy,

puszki i łączniki mocowane przez przykręcenie do kołków 

rozporowych osadzonych w podłożu betonowym i ceglanym

Krotność: 1,000

Przedmiar: 118,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
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Koszty bezpośrednie: 2,59 306,04

Koszty z narzutami (netto): 4,33 510,77

127 KNNR 5 0303-010-020 Puszki z tworzywa sztucznego o 

wym. 80x40 mm o 3 wylotach

Krotność: 1,000

Przedmiar: 42,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 10,20 428,55

Koszty z narzutami (netto): 15,03 631,42

128 KNNR 5 0306-050-020 Łączniki i natynkowe do 

przygotowanego podłoża

Krotność: 1,000

Przedmiar: 30,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 11,28 338,28

Koszty z narzutami (netto): 14,40 432,10

129 KNNR 5 0502-020-020 Oprawy oświetleniowe LED 10W 

plafoniera z czujnikiem ruchu

Krotność: 1,000

Przedmiar: 18,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 149,01 2 682,19

Koszty z narzutami (netto): 162,87 2 931,70

130 KNNR 5 0502-020-020 Oprawy oświetleniowe LED 10W 

plafoniera

Krotność: 1,000

Przedmiar: 28,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 89,79 2 514,02

Koszty z narzutami (netto): 101,28 2 835,81

131 KNNR 5 1203-010-006 Podłączenie przewodów 

pojedynczych o przekroju żyły do 1,5 mm2 pod zaciski

Krotność: 1,000

Przedmiar: 36,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,28 10,07

Koszty z narzutami (netto): 0,49 17,72

Razem element z narzutami (netto): 14 593,99

5 Instalacja elektryczna na klatkach

132 KNNR 5 1209-1-666 Przebijanie otworów śr. 30 mm o 

długości do 20 cm w stropach z betonu

Krotność: 1,000

Przedmiar: 24,000 otw.

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 11,27 270,60

Koszty z narzutami (netto): 19,84 476,25

133 KNNR 5 1207-010-040 Wykucie bruzd dla przewodów 

wtynkowych w cegle

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 152,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,41 1 627,15

Koszty z narzutami (netto): 2,49 2 863,79

134 KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły - 

piony
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Krotność: 1,000

Przedmiar: 240,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,24 776,88

Koszty z narzutami (netto): 4,06 974,95

135 KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły - 

oświetlenie ogólne

Krotność: 1,000

Przedmiar: 540,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,24 1 747,98

Koszty z narzutami (netto): 4,06 2 193,64

136 KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły - 

oświetlenie awaryjne

Krotność: 1,000

Przedmiar: 372,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,24 1 204,16

Koszty z narzutami (netto): 4,06 1 511,18

137 KNNR 5 0301-030-020 Przygotowanie podłoża pod oprawy

mocowane przez przykręcenie do kołków rozporowych 

osadzonych w podłożu betonowym

Krotność: 1,000

Przedmiar: 71,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,59 184,15

Koszty z narzutami (netto): 4,33 307,33

138 KNNR 5 0301-110-020 Przygotowanie podłoża pod puszki 

z tworzywa, fi 80 i fi 60 mocowane na zaprawie cementowej

- wykonanie ślepych otworów w cegle

Krotność: 1,000

Przedmiar: 88,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,62 142,36

Koszty z narzutami (netto): 2,85 250,56

139 KNNR 5 0303-010-020 Puszki z tworzywa sztucznego o 

wym. 75x75 mm o 3 wylotach

Krotność: 1,000

Przedmiar: 83,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 9,05 751,44

Koszty z narzutami (netto): 13,84 1 148,54

140 KNNR 5 0302-010-020 Puszki instalacyjne podtynkowe 

pojedyncze o śr.do 60 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 5,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,83 9,16

Koszty z narzutami (netto): 2,98 14,88

141 KNNR 5 0306-020-020 Łączniki jednobiegun. IP20 

podtynkowe w puszce instalacyjnej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 5,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 9,64 48,22

Koszty z narzutami (netto): 12,04 60,22
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142 KNNR 5 0502-020-020 Oprawy oświetleniowe LED 14W z 

czujnikiem ruchu

Krotność: 1,000

Przedmiar: 60,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 146,45 8 786,90

Koszty z narzutami (netto): 160,21 9 612,45

143 KNNR 5 0502-020-020 Oprawy oświetleniowe LED 14W 

naścienna IP64

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 155,71 934,29

Koszty z narzutami (netto): 169,84 1 019,06

144 KNNR 5 0502-020-020 Oprawy oświetleniowe LED 10W 

plafoniera

Krotność: 1,000

Przedmiar: 5,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 89,79 448,93

Koszty z narzutami (netto): 101,28 506,39

145 KNNR 5 0502-010-020 Oprawy awaryjne LED 3W t>1h

Krotność: 1,000

Przedmiar: 30,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 222,80 6 684,01

Koszty z narzutami (netto): 237,70 7 131,06

146 KNNR 5 0502-010-020 Oprawy ewakuacyjne LED 3W 

t>1h

Krotność: 1,000

Przedmiar: 11,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 165,19 1 817,04

Koszty z narzutami (netto): 177,78 1 955,60

147 KNNR 5 0502-010-020 Oprawy ewakuacyjne LED 3W 

t>1h zewnętrzna

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 209,58 1 257,47

Koszty z narzutami (netto): 223,95 1 343,70

148 KNNR 5 1203-010-006 Podłączenie przewodów 

pojedynczych o przekroju żyły do 1,5 mm2 pod zaciski

Krotność: 1,000

Przedmiar: 108,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,28 30,20

Koszty z narzutami (netto): 0,49 53,16

149 KNNR 5 1208-010-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 

25 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 152,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,56 642,30

Koszty z narzutami (netto): 0,98 1 130,44

150 KNNR 5 1208-050-060 Zaprawianie bruzd - ręczne 

przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
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Krotność: 1,000

Przedmiar: 0,750 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 263,49 197,62

Koszty z narzutami (netto): 325,39 244,04

Razem element z narzutami (netto): 32 797,26

6 Połączenia wyrównawcze

151 KNNR 5 0701-020-060 Kopanie rowów dla kabli w sposób 

ręczny w gruncie kat. III

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,920 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 39,65 76,12

Koszty z narzutami (netto): 69,78 133,98

152 KNNR 5 0702-020-060 Zasypywanie rowów dla kabli 

wykonanych ręcznie w gruncie kat. III

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,920 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 21,42 41,12

Koszty z narzutami (netto): 37,69 72,37

153 KNNR 5 0602-020-040 Przewody wyrównawcze z bednarki

Fe/Zn 30x4 układane w wykopie, mocowane na uchytach do

koryt kablowych i ścian na poziomie piwnicy

Krotność: 1,000

Przedmiar: 170,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 15,17 2 578,31

Koszty z narzutami (netto): 20,30 3 451,52

154 KNNR 5 0602-020-040 Przewody wyrównawcze z bednarki

Fe/Zn 30x4 mocowane na uchytach do koryt kablowych i 

ścian - GWP 1..3 --> RG 1..3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 80,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 15,17 1 213,32

Koszty z narzutami (netto): 20,30 1 624,25

155 KNNR 5 0602-020-040 Przewody wyrównawcze z bednarki

Fe/Zn 25x4 mocowane na uchytach do ścian - RG 1..3 --> 

TP 1..25

Krotność: 1,000

Przedmiar: 120,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 14,28 1 713,81

Koszty z narzutami (netto): 19,38 2 325,95

156 KNNR 5 0205-020-040 Przewody jednożyłowe LgY 16 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły - 

GSW --> rurociąg wodny, wodomierz, przewody c.o i szyny

PEN w RG i TP

Krotność: 1,000

Przedmiar: 400,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 9,17 3 666,58

Koszty z narzutami (netto): 10,43 4 172,12

157 KNNR 5 0406-020-020 Montaż szyn wyrównawczych GWP

w piwnicy

Krotność: 1,000

Przedmiar: 3,000 szt
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Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 132,55 397,64

Koszty z narzutami (netto): 147,40 442,21

158 KNNR 5 0611-050-020 Łączenie przewodów 

wyrównawczych z bednarki Fe/Zn 30x4 do szyny GSW

Krotność: 1,000

Przedmiar: 12,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 5,65 67,78

Koszty z narzutami (netto): 9,97 119,61

159 KNNR 5 1204-020-020 Montaż końcówek kablowych przez

zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2

Krotność: 1,000

Przedmiar: 72,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 2,88 207,24

Koszty z narzutami (netto): 4,02 289,76

160 KNNR 5 1203-040-006 Podłączenie przewodów 

pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski

Krotność: 1,000

Przedmiar: 72,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,47 33,52

Koszty z narzutami (netto): 0,82 58,99

161 KNNR 5 1203-060-006 Podłączenie szyny wyrównawczej 

GSW do uziomu otokowego budynku

Krotność: 1,000

Przedmiar: 3,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,95 2,85

Koszty z narzutami (netto): 1,67 5,01

Razem element z narzutami (netto): 12 695,77

7 Instalacja domofonowa
 

162 KNNR 5 1207-150-040 Wykucie bruzd dla rur RS47 w 

cegle

Krotność: 1,000

Przedmiar: 120,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 6,20 743,40

Koszty z narzutami (netto): 10,90 1 308,38

163 KNNR 5 1207-050-040 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, 

RS22 w cegle

Krotność: 1,000

Przedmiar: 480,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,95 934,56

Koszty z narzutami (netto): 3,43 1 644,83

164 KNNR 5 0113-010-040 Rury ochronne z DVR o śr. 50 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 120,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 11,15 1 337,51

Koszty z narzutami (netto): 17,20 2 063,89

165 KNNR 5 0101-060-040 Rury winidurowe o śr.do 22 mm 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły

Krotność: 1,000
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Przedmiar: 480,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,41 1 636,12

Koszty z narzutami (netto): 4,93 2 368,33

166 KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 

wciągane do rur - zasilanie domofonów

Krotność: 1,000

Przedmiar: 30,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,19 125,82

Koszty z narzutami (netto): 4,81 144,31

167 KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe OMY 2x1 

wciągane do rur - zasilanie elektrozaczepów

Krotność: 1,000

Przedmiar: 72,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,74 125,45

Koszty z narzutami (netto): 2,26 162,76

168 KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe U/UTP kat. 5e

4x2x0,5 wciągane do rur - okablowanie domofonów

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 980,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,72 3 407,62

Koszty z narzutami (netto): 2,24 4 432,13

169 KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe U/UTP kat. 5e

4x2x0,5 wciągane do rur - okablowanie paneli

Krotność: 1,000

Przedmiar: 180,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,72 309,78

Koszty z narzutami (netto): 2,24 402,92

170 KNNR 5 0409-010-020 Urządzenia łączności (domofonu) - 

panel klawiatury

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 473,22 2 839,34

Koszty z narzutami (netto): 524,01 3 144,07

171 KNNR 5 0409-010-020 Urządzenia łączności (domofonu) - 

centrala domofonu

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 194,25 1 165,50

Koszty z narzutami (netto): 233,88 1 403,28

172 KNR AL-01  0112-03-020 Montaż zasilacza domofonu 

230V AC/16V AC

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 91,45 548,72

Koszty z narzutami (netto): 133,60 801,59

173 KNR AL-01  0304-01-020 Montaż elektrozaczepów w 

wykonaniu standard

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
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Koszty bezpośrednie: 96,31 577,87

Koszty z narzutami (netto): 118,39 710,32

174 KNNR 5 0409-020-020 Urządzenia łączności (domofonu) - 

aparat domofonu

Krotność: 1,000

Przedmiar: 72,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 56,29 4 052,52

Koszty z narzutami (netto): 69,37 4 994,55

175 KNR 5-01 0818-01-186 Rozszycie przewodów 

kabelkowych o 4 parach na łączówkach dla instalacji 

telefonicznej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 83,000 kon.kabl

Mnożniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 51,19 4 248,47

Koszty z narzutami (netto): 89,89 7 461,12

176 KNNR 5 1203-010-006 Podłączenie przewodów 

pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski

Krotność: 1,000

Przedmiar: 54,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,28 15,10

Koszty z narzutami (netto): 0,49 26,58

177 KNNR 5 1208-020-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 

50 mm i 25 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 600,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,93 557,55

Koszty z narzutami (netto): 1,64 981,29

178 KNNR 5 1208-050-060 Zaprawianie bruzd - ręczne 

przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 0,600 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 263,49 158,10

Koszty z narzutami (netto): 325,39 195,23

Razem element z narzutami (netto): 32 245,61

8 Instalacje teletechniczne

 

179 KNNR 5 1207-150-040 Wykucie bruzd dla rur RS47 w 

cegle

Krotność: 1,000

Przedmiar: 240,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 6,20 1 486,80

Koszty z narzutami (netto): 10,90 2 616,77

180 KNNR 5 1207-050-040 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, 

RS22 w cegle

Krotność: 1,000

Przedmiar: 960,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,95 1 869,12

Koszty z narzutami (netto): 3,43 3 289,65

181 KNNR 5 0113-010-040 Rury ochronne z DVR o śr. 50 mm

Krotność: 1,000
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Przedmiar: 240,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 11,15 2 675,02

Koszty z narzutami (netto): 17,20 4 127,78

182 KNNR 5 0101-060-040 Rury winidurowe o śr.do 22 mm 

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu z cegły

Krotność: 1,000

Przedmiar: 960,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,41 3 272,24

Koszty z narzutami (netto): 4,93 4 736,66

183 KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 

wciągane do rur - zasilanie wzmacniaczy TV

Krotność: 1,000

Przedmiar: 30,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,19 125,82

Koszty z narzutami (netto): 4,81 144,31

184 KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe U/UTP kat. 5e

4x2x0,5 wciągane do rur - okablowanie teleinformatyczne

Krotność: 1,000

Przedmiar: 910,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,72 1 566,13

Koszty z narzutami (netto): 2,24 2 036,99

185 KNNR 5 0203-010-040 Kable światłowodowe typu GJXH-

2B6 wciągane do rur - okablowanie teleinformatyczne

Krotność: 1,000

Przedmiar: 910,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,48 1 343,01

Koszty z narzutami (netto): 1,98 1 804,95

186 KNNR 5 0203-010-040 Przewody antenowe RG6 wciągane 

do rur - okablowanie telewizyjne

Krotność: 1,000

Przedmiar: 860,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,84 1 580,92

Koszty z narzutami (netto): 2,36 2 029,94

187 KNNR Wacetob 9 0204-02-020 Przeniesienie urządzeń 

operatora Internetu do tablic piętrowych

Krotność: 1,000

Przedmiar: 25,000 szt

Mnożniki: 0,700 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 14,74 368,60

Koszty z narzutami (netto): 25,95 648,74

188 KNNR Wacetob 9 0204-02-020 Przeniesienie urządzeń 

operatora TV do tablic piętrowych

Krotność: 1,000

Przedmiar: 25,000 szt

Mnożniki: 0,700 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 14,74 368,60

Koszty z narzutami (netto): 25,95 648,74

189 KNR 5-01 0818-01-186 Rozszycie przewodów 

kabelkowych o 4 parach na łączówkach dla instalacji 

telefonicznej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 83,000 kon.kabl
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Mnożniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 51,19 4 248,47

Koszty z narzutami (netto): 89,89 7 461,12

190 KNNR 5 1203-010-006 Podłączenie przewodów 

pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski

Krotność: 1,000

Przedmiar: 30,000 żyła

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,28 8,39

Koszty z narzutami (netto): 0,49 14,77

191 KNNR 5 1208-020-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 

50 mm i 25 mm

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1 200,000 m

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 0,93 1 115,10

Koszty z narzutami (netto): 1,64 1 962,58

192 KNNR 5 1208-050-060 Zaprawianie bruzd - ręczne 

przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,200 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 263,49 316,19

Koszty z narzutami (netto): 325,39 390,47

Razem element z narzutami (netto): 31 913,47

9 Prace porządkowe i pomiary w częściach wspólnych

9.1 Prace porządkowe

193 KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie zdemontowanych 

materiałów na złom, na odl. do 1 km

Materiały z demontażu - 0,6m3/klatkę

Krotność: 1,000

Przedmiar: 24,000 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 66,38 1 593,23

Koszty z narzutami (netto): 118,09 2 834,17

194 KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie zdemontowanych 

materiałów na złom - za każdy nast. 1 km, na odl. do 11 km

Krotność: 1,000

Przedmiar: 24,000 m3

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 1,16 27,85

Koszty z narzutami (netto): 2,08 49,86

Razem element z narzutami (netto): 2 884,03

9.2 Pomiary w częściach wspólnych

195 KNNR 5 1302-040-101 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 

5-żyłowy - zasilanie GWP1 #-> RG1

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 odcinek

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 35,05 35,05

Koszty z narzutami (netto): 61,68 61,68

196 KNNR 5 1302-040-101 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 

5-żyłowy - zasilanie GWP2 #-> RG2

Krotność: 1,000
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Przedmiar: 1,000 odcinek

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 35,05 35,05

Koszty z narzutami (netto): 61,68 61,68

197 KNNR 5 1302-040-101 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 

5-żyłowy - zasilanie GWP3 #-> RG3

Krotność: 1,000

Przedmiar: 1,000 odcinek

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 35,05 35,05

Koszty z narzutami (netto): 61,68 61,68

198 KNNR 5 1303-030-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji

elektrycznej - obwód 3-fazowy (pierwszy pomiar)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 14,69 88,15

Koszty z narzutami (netto): 25,86 155,14

199 KNNR 5 1303-040-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji

elektrycznej - obwód 3-fazowy (następny pomiar)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 83,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 10,27 852,08

Koszty z narzutami (netto): 18,07 1 499,66

200 KNNR 5 1303-010-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji

elektrycznej - obwód 1-fazowy (pierwszy pomiar)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 11,15 66,91

Koszty z narzutami (netto): 19,63 117,75

201 KNNR 5 1303-020-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji

elektrycznej - obwód 1-fazowy (następny pomiar)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 40,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 7,43 297,36

Koszty z narzutami (netto): 13,08 523,35

202 KNNR 5 1305-010-085 Sprawdzenie samoczynnego 

wyłączania zasilania (pierwsza próba)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 prob.

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 5,84 35,05

Koszty z narzutami (netto): 10,28 61,68

203 KNNR 5 1305-020-085 Sprawdzenie samoczynnego 

wyłączania zasilania (następna próba)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 129,000 prob.

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,78 616,49

Koszty z narzutami (netto): 8,41 1 085,02

204 KNR 5-08W 0902-05-108 Próba działania wyłącznika 

różnicowoprądowego - pierwsza

Krotność: 1,000

Przedmiar: 6,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
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Koszty bezpośrednie: 5,84 35,05

Koszty z narzutami (netto): 10,28 61,68

205 KNR 5-08W 0902-06-108 Próba działania wyłącznika 

różnicowoprądowego - każda następna

Krotność: 1,000

Przedmiar: 24,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 4,78 114,70

Koszty z narzutami (netto): 8,41 201,87

206 KNNR 5 1304-010-020 Badania i pomiary instalacji 

uziemiającej (pierwszy pomiar)

Krotność: 1,000

Przedmiar: 3,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 21,95 65,84

Koszty z narzutami (netto): 38,63 115,89

207 KNNR 5 1307-010-108 Sprawdzenie zadziałania wył. P. 

pożar na klatkach nr 1 - 6 i do lokalu usług.

Krotność: 1,000

Przedmiar: 7,000 pomiar

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 6,02 42,13

Koszty z narzutami (netto): 10,59 74,14

208 KNR AL-01  0602-01-020 Sprawdzenie i uruchomienie linii

domofonowych na klatkach 1..6 i do lokali usług.

Krotność: 1,000

Przedmiar: 83,000 szt

Mnożniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezpośrednie: 3,72 308,51

Koszty z narzutami (netto): 6,54 542,98

Razem element z narzutami (netto): 4 624,20

Razem element z narzutami (netto): 7 508,23
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Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 999(1) Robocizna r-g 5 414,3888 17,70 95 834,682

Robocizna pomocnicza 0,000

Razem: 5 414,3888 95 834,682

Zestawienie materiałów:

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 1034799 Wazelina techniczna 1 kg kg 0,3000 14,55 4,365

2. 1470203 Masa ognioochronna typu PROMASTOP-E kg 16,9500 76,83 1 302,269

3. 1514001 Lakier asfaltowy 1 l dm3 4,8000 15,90 76,320

4. 1551399 Uchwyt do rury UZ 18 szt 903,0000 0,27 243,810

5. 1560199 Folia kalandrowana z PCW grub.powyżej 

0.4-0.6 mm gat.I/II - niebieska

m2 6,3000 1,00 6,300

6. 1601799 Piasek naturalny m3 1,3440 25,43 34,178

7. 1601899 Piasek do betonów m3 4,3450 34,34 149,207

8. 1700399 Cement portlandzki CEM 1 t 0,7545 418,79 315,956

9. 1720300 Wapno hydratyzowane m3 0,6320 435,70 275,362

10. 2380820 Zaprawa cementowa M-4 m3 0,4800 184,23 88,430

11. 5099999 Przepust kablowy typu HSI 90-K/X m 6,0000 73,84 443,040

12. 5609999 Rura ochronna BE o śr. 75 mm m 58,2400 19,58 1 140,339

13. 5609999(1) Rura ochronna DVR o śr. 110 mm m 12,4800 7,00 87,360

14. 5609999(2) Rura ochronna DVR o śr. 50 mm m 374,4000 3,15 1 179,360

15. 5609999(3) Rura ochronna DVR o śr. 75 mm m 171,6000 5,19 890,604

16. 6801299 Śruby stalowe M8, nakrętki i podkładki kg 2,2200 33,32 73,970

17. 7029999 Rozdzielnica główna RG1+TA2 - obudowa 

185cm x 90cm IP44

szt 1,0000 2 268,00 2 268,000

18. 7029999(1) Rozdzielnica główna RG2+TA4 - obudowa 

185cm x 90cm IP44

szt 1,0000 2 268,00 2 268,000

19. 7029999(2) Rozdzielnica główna RG3+TA6 - obudowa 

185cm x 90cm IP44

szt 1,0000 2 268,00 2 268,000

20. 7029999(3) Rozdzielnica piętrowa TP17+TA5 - 

obudowa 195cm x 52cm IP44

szt 1,0000 1 855,50 1 855,500

21. 7029999(4) Rozdzielnice piętrowe TP1 i TP9 - obudowa

205cm x 52cm IP44

szt 2,0000 1 855,50 3 711,000

22. 7029999(5) Rozdzielnice piętrowe TP10 - TP16 - 

obudowa 175cm x 52cm IP44

szt 7,0000 1 815,00 12 705,000

23. 7029999(6) Rozdzielnice piętrowe TP18 - TP25 - 

obudowa 175cm x 52cm IP44

szt 8,0000 1 815,00 14 520,000

24. 7029999(7) Rozdzielnice piętrowe TP2 - TP8 - 

obudowa 175cm x 52cm IP44

szt 7,0000 1 815,00 12 705,000

25. 7029999(8) Szafka lokalowa TSLxx - obudowa 3x18 

mod.

szt 83,0000 159,40 13 230,200

26. 7029999(9) Tablice administracyjne TA1 i TA3 - 

obudowa 40cm x 52cm IP44

szt 2,0000 688,70 1 377,400

27. 7051000 Złącze WG przy ZK1 - obudowa STN 

40x58

szt 1,0000 220,45 220,450

28. 7051000(1) Złącze WG przy ZK2 - obudowa STN 

40x58

szt 1,0000 220,45 220,450

29. 7051000(2) Złącze WG przy ZK3 - obudowa STN 

40x58

szt 1,0000 220,45 220,450

30. 7059999 Urządzenie operatora Internetu - istniejące szt 25,0000 0,00 0,000

31. 7059999(1) Urządzenie operatora TV - istniejące szt 25,0000 0,00 0,000

32. 7075999 Licznik energii - istniejący szt 11,0000 0,00 0,000

33. 7099999 Przycisk wył. P. pożar. szt 7,0000 72,04 504,280

34. 7099999(1) Szyna wyrównawcza GSW szt 3,0000 119,27 357,810

35. 7099999(2) Wyłącznik mocy 3P 250A 25 kA szt 3,0000 1 078,30 3 234,900

36. 1 7304099 Oprawa awaryjna LED 3W 1h, AT szt 30,0000 209,25 6 277,500

37. 1 7304099(1) Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h, AT szt 11,0000 153,04 1 683,440
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38. 1 7304099(2) Oprawa ewakuacyjna LED zewnętrzna 3W 

t>1h

szt 6,0000 196,35 1 178,100

39. 1 7304099(3) Oprawa LED 14W IP64 szt 6,0000 141,21 847,260

40. 1 7304099(4) Oprawa LED 10W plafoniera IP44 szt 33,0000 76,89 2 537,370

41. 1 7304099(5) Oprawa LED 14W IP54 z czujnikiem ruchu szt 60,0000 132,17 7 930,200

42. 1 7304099(6) Oprawa LED 10W IP44 z czujnikiem ruchu szt 18,0000 134,67 2 424,060

43. 7512999 Gniazdo bezpiecznik. BZ-3 3P 5x20 mm szt 6,0000 58,96 353,760

44. 7512999(1) Lampka kontrolna LK-713K 3-faz. szt 3,0000 25,96 77,880

45. 7513199 Przełącznik faz PF-431 16A szt 3,0000 212,08 636,240

46. 7519999 Łącznik 1-biegun. N/t IP44 szt 30,6000 7,23 221,238

47. 7519999(1) Łącznik 1-biegun. P/t IP20 szt 5,1000 6,55 33,405

48. 7540099 Puszka instalac. o śr. 60 mm P/t szt 5,1000 0,33 1,683

49. 7540099(1) Puszka instalac. o wym. 76x76 mm P/pt szt 84,6600 1,53 129,530

50. 7540099(2) Puszka instalac. o wym. 80x40 mm N/t 

IP44

szt 42,8400 2,63 112,669

51. 7541360 Szybkozłączka 3x1,5-2,5 mm2 szt 500,0000 0,32 160,000

52. 7580099 Rura winidurowa RL 18 mm m 447,2000 0,92 411,424

53. 7580099(1) Rura winidurowa RL 22 mm m 1 497,6000 1,23 1 842,048

54. 7580099(2) Rura winidurowa RL 28 mm m 507,5200 1,75 888,160

55. 7580499 Złączka do rury ZCL 18 szt 176,3000 0,33 58,179

56. 7580499(1) Złączka do rury ZCL 22 szt 590,4000 0,40 236,160

57. 7580499(2) Złączka do rury ZCL 28 szt 200,0800 0,51 102,041

58. 7590300 Uchwyt ścienny 74.2 OC szt 373,7000 3,09 1 154,733

59. 7598999 Uchwyt metalowy UD-32 szt 37,8000 1,92 72,576

60. 7620999 Końcówka kablowa Cu 10-120 mm2 szt 24,7200 6,91 170,815

61. 7620999(1) Końcówka kablowa Cu 8-16 mm2 szt 74,1600 1,37 101,599

62. 7620999(2) Końcówka kablowa Cu 8-35 mm2 szt 61,8000 2,24 138,432

63. 7620999(3) Końcówka kablowa Cu 8-50 mm2 szt 30,9000 3,21 99,189

64. 7648099 Opaski kablowe typu Oki szt 1,5000 1,20 1,800

65. 7959999 Kabel światłowod. typu GJXH-2B6 m 946,4000 0,80 757,120

66. 7959999(1) Przewód antenowy RG6 1,05/5.0 m 894,4000 1,14 1 019,616

67. 7959999(10) Przewód kabelk. YDY 5x6 mm2 m 581,3600 11,58 6 732,149

68. 7959999(11) Przewód kabelk. YDYp 3x1,5 mm2 m 1 198,0800 2,13 2 551,910

69. 7959999(2) Przewód jednożył. LgY 16 mm2 m 416,0000 7,43 3 090,880

70. 7959999(3) Przewód kabelk. HDGs 3x1,5 mm2 m 210,0800 3,96 831,917

71. 7959999(4) Przewód kabelk. OMY 2x1 mm2 m 74,8800 1,05 78,624

72. 7959999(5) Przewód kabelk. U/UTP kat. 5e 4x2x0,5 

mm2

m 3 192,8000 1,03 3 288,584

73. 7959999(6) Przewód kabelk. YDY 3x1,5 mm2 m 551,2000 2,18 1 201,616

74. 7959999(7) Przewód kabelk. YDY 3x2,5 mm2 m 62,4000 3,35 209,040

75. 7959999(8) Przewód kabelk. YDY 3x4 mm2 m 14,5600 5,17 75,275

76. 7959999(9) Przewód kabelk. YDY 3x6 mm2 m 12,4800 7,03 87,734

77. 7999999 Kabel elektroen. YKXS 4x120 mm2 m 15,6000 189,68 2 959,008

78. 7999999(1) Kabel elektroen. YKXS 5x35 mm2 m 184,0800 71,54 13 169,083

79. 7999999(2) Kabel elektroen. YKXS 5x50 mm2 m 64,4800 109,14 7 037,347

80. 8190601 Słupki oznaczen. typu SO 115x20x30 cm szt 0,2250 30,80 6,930

81. 8220405 Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z TLR 

157

kg 1,6600 59,35 98,521

82. 8322200 Koryto kablowe KCJ 100H50 m 68,0000 13,56 922,080

83. 8322200(1) Koryto kablowe KCJ 150H50 m 26,0000 17,90 465,400

84. 8322200(2) Koryto kablowe KCJ 200H50 m 12,0000 19,73 236,760

85. 8322200(3) Pokrywa koryta PKJ 100 m 68,0000 6,95 472,600

86. 8322200(4) Pokrywa koryta PKJ 150 m 26,0000 9,26 240,760

87. 8322200(5) Pokrywa koryta PKJ 200 m 12,0000 12,60 151,200

88. 8340799 Wspornik sufitowy WSS 100 szt 68,0000 4,09 278,120

89. 8340799(1) Wspornik sufitowy WSS 150 szt 26,0000 4,41 114,660

90. 8340799(2) Wspornik sufitowy WSS 200 szt 12,0000 4,85 58,200

91. 8490501 Spirytus denaturowy dm3 8,3000 7,64 63,412

92. 8990499 Kołki rozporowe M6x28 mm szt 1 047,0000 0,12 125,640

93. 8990499(1) Kołki rozporowe M8x32 mm szt 477,6000 0,16 76,416

94. 8990599 Kołki kotwiące M8x75 mm szt 212,0000 0,57 120,840

95. BRAK Aparat PC 255 szt 72,0000 41,00 2 952,000

96. BRAK Bednarka ocynkow. Fe/Zn 25x4 mm m 139,8000 4,31 602,538
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97. BRAK(1) Centrala MCD1803 Normal szt 6,0000 150,00 900,000

98. BRAK(1) Bednarka ocynkow. Fe/Zn 30x4 mm m 260,0000 5,14 1 336,400

99. BRAK(10) Klawiatura KDC1804L RFID szt 6,0000 370,00 2 220,000

100. BRAK(11) Listwa zaciskowa LZ 5x35/16 mm2 szt 25,0000 38,83 970,750

101. BRAK(12) Ogranicznik przepięć B+C 4P 12,5kA szt 3,0000 678,05 2 034,150

102. BRAK(13) Pokrywa przepustu HSI 90-D1/75 szt 6,0000 215,07 1 290,420

103. BRAK(14) Rozłącznik bezpiecznik. RBK 00 3P 160A szt 6,0000 59,97 359,820

104. BRAK(15) Rozłącznik bezpiecznik. RBK 2 3P 400A szt 3,0000 442,40 1 327,200

105. BRAK(16) Rozłącznik bezpiecznik. STV D02 3P 63A szt 11,0000 117,37 1 291,070

106. BRAK(17) Tablica licznikowa 3F/1F szt 87,0000 3,92 341,040

107. BRAK(18) Wkładka aparatowa 20x5 mm 0,5A T szt 9,0000 1,13 10,170

108. BRAK(19) Wkładka aparatowa 20x5 mm 6,3A T szt 9,0000 1,13 10,170

109. BRAK(2) Cokół do rozdzielnicy - 90cm x 20cm x 10 

cm

szt 3,0000 433,90 1 301,700

110. BRAK(20) Wkładka bezpiecznik. D02 32A gG szt 27,0000 2,37 63,990

111. BRAK(21) Wkładka bezpiecznik. NH00 63A gF szt 18,0000 16,28 293,040

112. BRAK(22) Wyłącznik modułowy 1P 25A szt 6,0000 18,92 113,520

113. BRAK(23) Wyłącznik nadprądowy 1P B 6A szt 12,0000 9,84 118,080

114. BRAK(24) Wyłącznik nadprądowy 1P C 25A szt 109,0000 12,03 1 311,270

115. BRAK(25) Wyłącznik nadprądowy 3P C 40A szt 3,0000 61,32 183,960

116. BRAK(26) Wyłącznik różnicowo-nadprąd. 2P B 

10A/0,03A AC

szt 30,0000 84,70 2 541,000

117. BRAK(27) Wyłącznik zmierzchowy AZ-B 16A szt 6,0000 71,28 427,680

118. BRAK(28) Wyzwalacz wzrostowy 220-240V AC szt 3,0000 111,90 335,700

119. BRAK(29) Zasilacz - Trafo 230V AC / 16V AC szt 6,0000 38,00 228,000

120. BRAK(3) Elektrozaczep 8-15V DC szt 6,0000 71,00 426,000

121. BRAK(30) Zwieracz instalac. ZI 2 NH2 400A szt 9,0000 32,77 294,930

122. BRAK(4) Fundament do obudowy FTN 40 szt 3,0000 155,87 467,610

123. BRAK(5) Gniazdo kanałowe 1x F SAT szt 498,0000 32,17 16 020,660

124. BRAK(6) Gniazdo kanałowe 2x 2P+Z 16A szt 83,0000 27,91 2 316,530

125. BRAK(7) Gniazdo kanałowe 2x RJ45 kat. 5e szt 83,0000 45,14 3 746,620

126. BRAK(8) Identyfikator RFID szt 100,0000 3,50 350,000

127. BRAK(9) Kanał jednokomorowy o wym. 90x55 mm szt 41,5000 81,98 3 402,170

Materiały pomocnicze 4 764,623

Razem: 208 733,056

Zestawienie sprzętu:

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 31114 Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 17,3606 85,81 1 489,713

 2. 38211 Wózek platformowy do 2.0  t m-g 0,2260 31,75 7,176

 3. 39000 Środek transportowy 0,9 t m-g 1,8248 56,37 102,864

 4. 39511 Samochód dostawczy 0.9 t m-g 49,8000 56,37 2 807,226

 5. 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 34,9900 58,03 2 030,470

 6. 39800 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,1920 78,35 15,043

 7. 72100 Spawarka elektryczna 300 A m-g 12,4860 6,62 82,657

 Sprzęt pomocniczy 0,000

Razem: 6 535,149
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Tabela elementów

Lp.
Nazwa

R M S Kw. stała Razem

1. Roboty demontażowe elektryczne
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 955,2720

29 758,63 0,00 0,00 0,00 29 758,63

1.1. Demontaż rozdzielnic elektrycznych
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 105,0650

3 272,98 0,00 0,00 0,00 3 272,98

1.2. Demontaż linii zasilających
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 498,1300

15 517,75 0,00 0,00 0,00 15 517,75

1.3. Demontaż instalacji w piwnicach
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 60,1690

1 874,38 0,00 0,00 0,00 1 874,38

1.4. Demontaż instalacji na klatkach
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 102,4220

3 190,65 0,00 0,00 0,00 3 190,65

1.5. Demontaż instalacji domofonowej
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 189,4860

5 902,87 0,00 0,00 0,00 5 902,87

2. Rozdzielnice elektryczne
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 1 560,7547

48 620,63 118 347,70 4 284,21 0,00 171 252,54

2.1. Złącze wyłącznika głównego przy ZK1
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 6,9500

216,51 1 914,59 0,00 0,00 2 131,09

2.2. Złącze wyłącznika głównego przy ZK2
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 6,9500

216,51 1 914,59 0,00 0,00 2 131,09

2.3. Złącze wyłącznika głównego przy ZK3
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 6,9500

216,51 1 914,59 0,00 0,00 2 131,09
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2.4. Rozdzielnica główna RG1+TA2
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 40,7153

1 268,36 5 634,83 149,33 0,00 7 052,53

2.5. Rozdzielnica główna RG2+TA4
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 40,7153

1 268,36 5 985,53 149,33 0,00 7 403,22

2.6. Rozdzielnica główna RG3+TA6
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 40,7153

1 268,36 5 634,83 149,33 0,00 7 052,53

2.7. Rozdzielnice piętrowe TP1 i TP9
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 58,3943

1 819,10 4 200,38 298,67 0,00 6 318,15

2.8. Rozdzielnice piętrowe TP2 - TP8
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 170,3996

5 308,29 14 190,34 1 045,34 0,00 20 543,97

2.9. Rozdzielnice piętrowe TP10 - TP16
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 170,3996

5 308,29 14 190,34 1 045,34 0,00 20 543,97

2.10. Rozdzielnice piętrowe TP18 - TP25
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 194,7424

6 066,62 16 217,53 1 194,68 0,00 23 478,82

2.11. Rozdzielnica piętrowa TP17+TA5
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 27,6572

861,58 2 673,24 149,33 0,00 3 684,15

2.12. Tablice administracyjne TA1 i TA2
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 17,5740

547,47 2 605,47 16,62 0,00 3 169,56

2.13. Szafki lokalowe TSL
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 103,1869

3 214,48 5 469,71 11,43 0,00 8 695,61

2.14. Szafki lokali usługowych TSL
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 675,4050

21 040,22 35 801,74 74,79 0,00 56 916,74

3. Trasy kablowe i linie zasilające
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 638,9866

19 905,71 44 382,11 396,02 0,00 64 683,84
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4. Instalacja elektryczna w piwnicach
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 228,0588

7 104,49 7 489,50 0,00 0,00 14 593,99

5. Instalacja elektryczna na klatkach
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 324,3859

10 105,27 22 691,99 0,00 0,00 32 797,26

6. Połączenia wyrównawcze
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 175,4212

5 464,72 7 083,09 147,96 0,00 12 695,77

7. Instalacja domofonowa
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 588,3657

18 328,77 11 404,38 2 512,47 0,00 32 245,61

8. Instalacje teletechniczne
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 761,3441

23 717,39 5 683,62 2 512,47 0,00 31 913,47

9. Prace porządkowe i pomiary w 

częściach wspólnych
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 181,8000

5 663,43 0,00 1 844,80 0,00 7 508,23

9.1. Prace porządkowe
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 33,3600

1 039,23 0,00 1 844,80 0,00 2 884,03

9.2. Pomiary w częściach wspólnych
Kod Słownika Zamówień: 

Ilość r-g: 148,4400

4 624,20 0,00 0,00 0,00 4 624,20

Koszty bezpośrednie  PLN 95 834,68 208 733,06 6 535,15 0,00 311 102,89

Koszty zakupu od M 4,00 % 0,00 8 349,32 0,00 0,00 8 349,32

Koszty pośr. od R 65,60 % 62 867,55 0,00 0,00 0,00 62 867,55

Koszty pośr. od S 68,60 % 0,00 0,00 4 483,11 0,00 4 483,11

Zysk od R 10,40 % 9 966,81 0,00 0,00 0,00 9 966,81

Zysk od S 10,40 % 0,00 0,00 679,66 0,00 679,66

Koszty z narzutami (netto)  PLN 168 669,04 217 082,38 11 697,92 0,00 397 449,34
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