Inwestor:

Wspdlnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 11
Putku Utanéw Legionowych 14 w Ciechanowie

Kosztorys inwestorski Nr: 3/01/2019

2019-01-02

Nazwa budowy: Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
Ciechanowie przy ul. 11 Pulku Ulanéw Legionowych 14 — instalacje w czeSciach wspélnych

Adres budowy: ul. 11 Putku Utanéw Legionowych 14, Ciechanéw,

Rodzaj robét: Elektryczne
Data oprac.: 2017-01-02

Podstawa opracowania: KNNR Wacetob 9, KNR 4-03W, KNR AL-01, KNNR 5, KNR 5-14, KNR 5-08W,
KNR 7-11, KNR 5-01, KNR 4-01

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: wg Sekocenbud za I kw.2019r.
Stawka r-g: 17,70 PLN

Nazwa Wartos¢ R M S Kwota [ Uproszczone Razem
Koszty bezposrednie PLN | 95 834,68 208 733,06 6 535,15 0,00 311 102,89
Koszty zakupu od M 4,00 % 0,00 8 349,32 0,00 0,00 8 349,32
Koszty posr. od R 65,60 % | 62 867,55 0,00 0,00 0,00 62 867,55
Koszty posr. od S 68,60 % 0,00 0,00 4483,11 0,00 4483,11
Zysk od R 10,40 % 9966,81 0,00 0,00 0,00 9966,81
Zysk od S 10,40 % 0,00 0,00 679,66 0,00 679,66
Koszty z narzutami PLN | 168 669,04 217 082,38 11 697,92 0,00 397 449,34
(netto)

Stawka VAT 8,00 % 31 795,95
Warto$¢ brutto PLN 429 245,29

Stownie: czterysta dwadzieScia dziewie¢ tysigcy dwieScie czterdziesci pie¢ PLN dwadzieScia dziewie¢ gr

Sporzadzit:

inz. Bogdan Sadowski
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Kosztorys inwestorski uproszczony

krotnos¢ = 1,000

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. Koszt jedn. Warto$¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty demontazowe elektryczne
1.1 Demontaz rozdzielnic elektrycznych
1 KNNR Demontaz istniejacych skrzynek wylacznikéw gtéwnych z 3,000 szt 64,48 193,45
Wacetob 9 odlaczeniem
0202-07-020 krotnosé = 1,000
2 KNNR Demontaz istniejacych rozdzielnic gtéwnych z odtaczeniem 3,000 szt 136,91 410,74
Wacetob 9 krotnos¢ = 1,000
0202-08-020
3 KNNR Demontaz istniejacych rozdzielnic pigtrowych z odtaczeniem 25,000 szt 91,28 2 281,88
Wacetob 9 krotnosé¢ = 1,000
0202-08-020
4 KNNR Demontaz istniejacych tablic administracyjnych z odlaczeniem 6,000 szt 64,48 386,91
Wacetob 9 krotnosé = 1,000
0202-07-020
Razem: 327298
1.2 Demontaz linii zasilajacych
5 KNNR Demontaz istniejacych linii zasilajacych prowadzonych w rurach | 60,000 m 30,78 1 846,69
Wacetob 9 winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami
0306-10-040 izolowanymi o tacznym przekroju zyt 80-175 mm?2 - linie ZK
->TG
krotnosé¢ = 4,000
6 KNNR Demontaz istniejacych linii zasilajacych prowadzonych w rurach | 160,000 m 30,78 492451
Wacetob 9 winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami
0306-10-040 izolowanymi o facznym przekroju zyt 80-175 mm?2 - linie TG
-->TP
krotnos¢ = 4,000
7 KNNR Demontaz istniejacych linii zasilajacych prowadzonych w rurach | 490,000 m 17,85 8 746,55
Wacetob 9 instalacyjnych pod tynkiem wykonanych przewodami
0306-08-040 jednozytowymi o facznym przekroju zyt 12,5-30 mm?2 - linie TG
->TUiTP-->TM
krotnos¢ = 3,000
Razem: 15 517,75
1.3 Demontaz instalacji w piwnicach
8 KNNR Demontaz przewodéw kabelkowych, wciaganych w rury 210,000 m 0,98 206,07
Wacetob 9 instalacyjne - linie zasilajace
0304-03-040 krotnosé = 1,000
9 KNNR Demontaz przewodéw kabelkowych, wciaganych w rury 160,000 m 0,98 157,01
Wacetob 9 instalacyjne - o$wietlenie ogdlne
0304-03-040 krotnosé = 1,000
10 KNR 4-03W Demontaz rur winidurowych o $r.do 20 mm instalacji 370,000 m 1,96 726,15
1107-08-040 natynkowej
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11 KNNR Demontaz puszek instalacyjnych uszczelnionych o wym. ponad 24,000 szt 13,02 312,52
Wacetob 9 60x60 mm
0404-09-020 krotnos¢ = 1,000
12 KNNR Demontaz uszczelnionego tacznika instalacyjnego natynkowego | 12,000 szt 7,97 95,70
Wacetob 9 krotnosé¢ = 1,000
0401-08-020
13 KNNR Demontaz opraw o$wietleniowych typu plafon 22,000 szt 17,13 376,94
Wacetob 9 krotnos¢ = 1,000
0501-06-020
Razem: 1 874,38
1.4 Demontaz instalacji na klatkach
14 KNNR Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem, ptaskich lub 120,000 m 5,26 631,76
Wacetob 9 kabelkowych okragtych - piony
0301-03-040 krotnos¢ = 1,000
15 KNNR Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem, ptaskich lub 260,000 m 5,26 1 368,82
Wacetob 9 kabelkowych okragtych - o$wietlenie ogdlne
0301-03-040 krotnos¢ = 1,000
16 KNNR Demontaz puszek instalacyjnych podtynkowych o $r. ponad 60 30,000 szt 7,85 235,51
Wacetob 9 mm
0404-07-020 krotnosé = 1,000
17 KNNR Demontaz puszek instalacyjnych podtynkowych o $r. do 60 mm 32,000 szt 5,23 167,47
Wacetob 9 krotnos¢ = 1,000
0404-06-020
18 KNNR Demontaz przyciskéw "$wiatto" podtynkowych 30,000 szt 5,86 175,70
Wacetob 9 krotnosé¢ = 1,000
0401-07-020
19 KNNR Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych 2,000 szt 5,86 11,71
Wacetob 9 krotnos¢ = 1,000
0401-07-020
20 KNNR Demontaz opraw o$wietleniowych typu plafon 35,000 szt 17,13 599,68
Wacetob 9 krotnosé = 1,000
0501-06-020
Razem: 3 190,65
1.5 Demontaz instalacji domofonowej
21 KNNR Demontaz przewodéw domofonowych, wcigganych w rury 1 480,00 m 0,98 145231
Wacetob 9 instalacyjne - oprzewodowanie - piony 0
0304-03-040 krotnosé = 1,000
22 KNNR Demontaz przewodéw domofonowych, wciaganych w rury 490,000 m 0,98 480,83
Wacetob 9 instalacyjne - oprzewodowanie - linie do TM i TU
0304-03-040 krotnosé = 1,000
23 KNR 4-03W Demontaz rur winidurowych o $r.do 20 mm instalacji 1 970,00 m 1,64 3221,90
1107-01-040 wtynkowej 0
krotnos¢ = 1,000
24 KNNR Demontaz urzadzen (domofonu) - istniejaca centrala 6,000 szt 46,73 280,37
Wacetob 9 krotnos¢ = 1,000
0210-03-020
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25 KNNR Demontaz urzadzen (domofonu) - istniejacy panel 6,000 szt 46,73 280,37
Wacetob 9 krotnosé¢ = 1,000
0210-03-020
26 KNR AL-01 Demontaz istniejacych elektrozaczepéw w wykonaniu standard 6,000 szt 31,18 187,10
0304-01-020 | krotnos¢ = 1,000
Razem: 5902,87
Razem: 29 758,63
2 Rozdzielnice elektryczne
2.1 ZXacze wylacznika gléwnego przy ZK1
27 KNNR 5 Ztacze wylacznika gtéwnego przy ZK1 na fundamencie 1,000 szt 569,56 569,56
0401-020-020 | krotnosé¢ = 1,000
28 KNNR 5 Montaz wylacznika mocy 3P 250A z wyzwalaczem w obudowie 1,000 szt 1261,17 1261,17
0406-020-020 | WG przy ZK1
krotnos¢ = 1,000
29 KNNR 5 Montaz gniazda bezpiecznik. BZ-3 w obudowie WG przy ZK1 1,000 szt 72,94 72,94
0407-020-020 | krotnosé = 1,000
30 KNNR 5 Montaz przetacznika faz PF-431 w obudowie WG przy ZK1 1,000 szt 227,42 227,42
0407-030-020 | krotnos¢ = 1,000
Razem: 2 131,09
22 Zkacze wylacznika glownego przy ZK2
31 KNNR 5 Z1acze wylacznika gléwnego przy ZK?2 na fundamencie 1,000 szt 569,56 569,56
0401-020-020 | krotnos¢ = 1,000
32 KNNR 5 Montaz wylacznika mocy 3P 250A z wyzwalaczem w obudowie 1,000 szt 1261,17 1261,17
0406-020-020 | WG przy ZK2
krotnos¢ = 1,000
33 KNNR 5 Montaz gniazda bezpiecznik. BZ-3 w obudowie WG przy ZK2 1,000 szt 72,94 72,94
0407-020-020 | krotnos¢ = 1,000
34 KNNR 5 Montaz przetacznika faz PF-431 w obudowie WG przy ZK2 1,000 szt 227,42 227,42
0407-030-020 | krotnosé¢ = 1,000
Razem: 2 131,09
2.3 ZXacze wylacznika glownego przy ZK3
35 KNNR 5 Ztacze wylacznika gtéwnego przy ZK3 na fundamencie 1,000 szt 569,56 569,56
0401-020-020 | krotnosé¢ = 1,000
36 KNNR 5 Montaz wylacznika mocy 3P 250A z wyzwalaczem w obudowie 1,000 szt 1261,17 1261,17
0406-020-020 | WG przy ZK3
krotnos¢ = 1,000
37 KNNR 5 Montaz gniazda bezpiecznik. BZ-3 w obudowie WG przy ZK3 1,000 szt 72,94 72,94

0407-020-020

krotnos¢ = 1,000
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38 KNNR 5 Montaz przetacznika faz PF-431 w obudowie WG przy ZK3 1,000 szt 227,42 227,42
0407-030-020 | krotnosé¢ = 1,000
Razem: 2 131,09
24 Rozdzielnica glowna RG1+TA2
39 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wnegki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu | 67,000 szt 4,80 321,43
1010-11-020 ceglanym
Wneka pod RG14+TA2 - 18,5dm x 9,0dm x 2dm --> 335dm3
krotnos¢ = 1,000
40 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 | 268,000 szt 1,96 525,97
1010-12-020 w podlozu ceglanym
krotnos¢ = 1,000
41 KNR 5-14 Montaz wngkowy rozdzielnicy gtéwnej RG1+TA2 1,000 szt 6 205,13 6 205,13
0102-01-020 krotnosé = 1,000
Razem: 7 052,53
2.5 Rozdzielnica glowna RG2+TA4
42 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wngki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu | 67,000 szt 4,80 321,43
1010-11-020 ceglanym
Wneka pod RG2+TA4 - 18,5dm x 9,0dm x 2dm --> 335dm3
krotnos¢ = 1,000
43 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wngki - dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 | 268,000 szt 1,96 525,97
1010-12-020 w podlozu ceglanym
krotnos¢ = 1,000
44 KNR 5-14 Montaz wngkowy rozdzielnicy gitéwnej RG2+TA4 1,000 szt 6 555,83 6 555,83
0102-01-020 krotnos¢ = 1,000
Razem: 7 403,22
2.6 Rozdzielnica gléwna RG3+TA6
45 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu | 67,000 szt 4,80 321,43
1010-11-020 ceglanym
Wneka pod RG3+TA6 - 18,5dm x 9,0dm x 2dm --> 335dm3
krotnos¢ = 1,000
46 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wngki - dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 | 268,000 szt 1,96 525,97
1010-12-020 w podlozu ceglanym
krotnos¢ = 1,000
47 KNR 5-14 Montaz wngkowy rozdzielnicy gtéwnej RG3+TA6 1,000 szt 6 205,13 6 205,13
0102-01-020 krotnos¢ = 1,000
Razem: 7 052,53
2.7 Rozdzielnice pietrowe TP1 i TP9
48 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wngki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu | 102,000 szt 4,80 489,34
1010-11-020 ceglanym

Wneki pod TP1 i TP9 - 20,5dm x 5,2dm x 2dm -->215dm3
krotnos¢ = 1,000
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49 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 | 328,000 szt 1,96 643,72
1010-12-020 w podlozu ceglanym
krotnos¢ = 1,000
50 KNR 5-14 Montaz wnegkowy rozdzielnic pigtrowych TP1 i TP9 2,000 szt 2 592,54 5 185,09
0103-06-020 krotnosé = 1,000
Razem: 6 318,15
2.8 Rozdzielnice pigtrowe TP2 - TP8
51 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wngki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu | 259,000 szt 4,80 1242,53
1010-11-020 ceglanym
Wneki pod TP2 - TP8 - 17,5dm x 5,2dm x 2dm --> 185dm3
krotnos¢ = 1,000
52 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 | 1 036,00 szt 1,96 2 033,23
1010-12-020 w podlozu ceglanym 0
krotnos¢ = 1,000
53 KNR 5-14 Montaz wnegkowy rozdzielnic pigtrowych TP2 - TP8 7,000 szt 2 466,89 17 268,21
0103-05-020 krotnos¢ = 1,000
Razem: 20 543,97
29 Rozdzielnice pietrowe TP10 - TP16
54 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wngki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu | 259,000 szt 4,80 124253
1010-11-020 ceglanym
Wneki pod TP10 - TP16 - 17,5dm x 5,2dm x 2dm --> 185dm3
krotnos¢ = 1,000
55 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 | 1 036,00 szt 1,96 2 033,23
1010-12-020 w podlozu ceglanym 0
krotnos¢ = 1,000
56 KNR 5-14 Montaz wngkowy rozdzielnic pigtrowych TP10 - TP16 7,000 szt 2 466,89 17 268,21
0103-05-020 krotnos¢ = 1,000
Razem: 20 543,97
2.10 Rozdzielnice pietrowe TP18 - TP25
57 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wngki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu | 296,000 szt 4,80 1 420,03
1010-11-020 ceglanym
Wngki pod TP18 - TP25 - 17,5dm x 5,2dm x2 dm --> 185dm3
krotnos¢ = 1,000
58 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 | 1 184,00 szt 1,96 2 323,69
1010-12-020 w podlozu ceglanym 0
krotnos¢ = 1,000
59 KNR 5-14 Montaz wngkowy rozdzielnic pigtrowych TP18 - TP25 8,000 szt 2 466,89 19 735,10
0103-05-020 krotnosé = 1,000
Razem: 23 478,82
2.11 Rozdzielnica pigtrowa TP17+TAS
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60 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu | 41,000 szt 4,80 196,69
1010-11-020 ceglanym
Wneka pod TP17 - 19,5dm x 5,2dm x 2dm --> 205dm3
krotnos¢ = 1,000
61 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 | 164,000 szt 1,96 321,86
1010-12-020 w podlozu ceglanym
krotnos¢ = 1,000
62 KNR 5-14 Montaz wngkowy rozdzielnicy pigtrowej TP17+TAS 1,000 szt 3165,59 3 165,59
0103-06-020 krotnosé = 1,000
Razem: 3 684,15
2.12 Tablice administracyjne TA1 i TA2
63 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wnegki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu | 16,000 szt 4,80 76,76
1010-11-020 ceglanym
Wneki pod TA1 i TA3 - 4,0dm x 5,2dm x 2dm --> 40dm3
krotnos¢ = 1,000
64 KNR 4-03W Mechaniczne wykucie wngki - dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 | 64,000 szt 1,96 125,60
1010-12-020 w podlozu ceglanym
krotnos¢ = 1,000
65 KNR 5-14 Montaz wngkowy tablic administracyjnych TAl i TA3 2,000 szt 1 483,60 2 967,20
0103-03-020 krotnosé = 1,000
Razem: 3 169,56
2.13 Szafki lokalowe TSL
66 KNR 4-03W Reczne wykucie wngki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu 55,000 szt 13,46 740,17
1011-11-020 ceglanym
Wneka pod TSL - 5,4dm x 4,6dm x1dm --> 25dm3
krotnos¢ = 1,000
67 KNR 4-03W Reczne wykucie wngki - dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 w 220,000 szt 5,48 1 206,21
1011-12-020 podiozu ceglanym
krotnos¢ = 1,000
68 KNR 5-14 Montaz wngkowy szafek lokali ustugowych TSL 11,000 szt 613,57 6 749,24
0101-01-020 krotnos¢ = 1,000
Razem: 8 695,61
2.14 Szafki lokali ustugowych TSL
69 KNR 4-03W Reczne wykucie wngki o objgtosci do 1.00 dm3 w podlozu 360,000 szt 13,46 4 844,76
1011-11-020 ceglanym
Wneka pod TSL - 5,4dm x 4,6dm x1dm --> 25dm3
krotnos¢ = 1,000
70 KNR 4-03W Reczne wykucie wngki - dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 w 1 440,00 szt 5,48 7 895,16
1011-12-020 podiozu ceglanym 0
krotnos¢ = 1,000
71 KNR 5-14 Montaz wngkowy szafek lokalowych TSL 72,000 szt 613,57 44 176,82
0101-01-020 krotnos¢ = 1,000
Razem: 56 916,74

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

str 7




Razem: 171 252,54
3 Trasy kablowe i linie zasilajace
72 KNNR 5 Kopanie row6w dla kabli w sposob r¢gczny w gruncie kat. 111 3,840 m3 69,78 267,96
0701-020-060 | krotnos¢ = 1,000
73 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci | 12,000 m 6,07 72,78
0706-010-040 | do 0.4 m
krotnos¢ = 2,000
74 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie 2,880 m3 37,69 108,56
0702-020-060 | kat. IIT
krotnos¢ = 1,000
75 KNNR 5 Osadzenie w podlozu kotkéw kotwiacych M8 106,000 szt 1,90 201,46
1201-030-020 | krotnos¢ = 2,000
76 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 1 kg - 2 12,000 szt 8,21 98,56
1101-020-020 | mocowania - wspornik WSS 200
krotnos¢ = 1,000
77 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 1 kg - 2 26,000 szt 7,74 201,36
1101-020-020 | mocowania - wspornik WSS 150
krotnosé = 1,000
78 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 1 kg - 2 68,000 szt 7,40 503,44
1101-020-020 | mocowania - wspornik WSS 100
krotnos¢ = 1,000
79 KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykre¢cane do wspornikow - 12,000 m 26,92 323,04
1105-080-040 | koryto KCJ 200
krotnos¢ = 1,000
80 KNNR 5 Korytka o szerokosci do 150 mm przykregcane do wspornikow - 26,000 m 24,97 649,20
1105-080-040 | koryto KCJ 150
krotnos¢ = 1,000
81 KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do wspornikow - 68,000 m 19,38 1317,63
1105-070-040 | koryto KCJ 100
krotnos¢ = 1,000
82 KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 200 mm naktadane - pokrywa PKJ 200 | 12,000 m 16,39 196,69
1105-090-040 | krotnos¢ = 1,000
83 KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 150 mm naktadane - pokrywa PKJ 150 | 26,000 m 12,83 333,60
1105-090-040 | krotnos¢ = 1,000
84 KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 100 mm naktadane - pokrywa PKJ 100 | 68,000 m 10,37 705,03
1105-090-040 | krotnos¢ = 1,000
85 KNR 5-08W Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe z przyg.podloza 14,000 m 16,60 232,44
0201-03-040 mechanicznie - przykregcanie do kotkéw plast.w podiozu beton.
krotnos¢ = 1,000
86 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 90 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach 6,000 otw. 33,02 198,13
1209-1-666 lub stropach z betonu

krotnos¢ = 1,000
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87 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 70 mm o dtugosci do 20 cm w stropach 24,000 otw. 25,36 608,59
1209-1-666 z betonu
krotnos¢ = 1,000
88 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 50 mm o dtugoséci do 1 1/2 ceg. w 83,000 otw. 29,44 2443,41
1209-060-666 | $cianach z cegty
krotnos¢ = 1,000
89 KNNR 5 Montaz przepustéw kablowych typu HSI 90 w scianach z 6,000 szt 365,29 2 191,71
0114-080-020 | betonu
krotnos¢ = 1,000
90 KNR 7-11 Uszczelnienie z dwéch stron przepustéw kablowych typu HSI 113,000 szt 19,12 2 160,87
0605-01-020 90 masa ognioochronna
krotnosé = 2,000
91 KNNR 5 Rury ochronne z DVR o ér. 110 mm 12,000 m 21,47 257,61
0113-010-040 | krotnos¢ = 1,000
92 KNNR 5 Rury ochronne z BE o §r. 75 mm 56,000 m 35,41 1 983,19
0113-010-040 | krotnos¢ = 1,000
93 KNNR 5 Rury ochronne z DVR o $r. 75 mm 165,000 m 19,46 3211,02
0113-010-040 | krotnos¢ = 1,000
94 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle 488,000 m 5,92 2 888,41
1207-090-040 | krotnos¢ = 1,000
95 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle 204,000 m 2,49 507,13
1207-010-040 | krotnos¢ = 1,000
96 KNNR 5 Uktadanie kabli elektroen. YKXS 4x120 w rowach kablowych 15,000 m 228,03 3 420,50
0707-050-040 | recznie - zasilanie ZK1 --> GWP1; ZK2 --> GWP2 i ZK3 -->
GWP3
krotnos¢ = 1,000
97 KNNR 5 Uktadanie kabli elektroen. YKXS 5x50 w korytach kablowych - 17,000 m 128,70 2 187,97
0716-030-040 | zasilanie GWP1 #> RG1
krotnos¢ = 1,000
98 KNNR 5 Uktladanie kabli elektroen. YKXS 5x50 w korytach kablowych - | 14,000 m 128,70 1 801,85
0716-030-040 | zasilanie GWP2 #> RG2
krotnos¢ = 1,000
99 KNNR 5 Uktladanie kabli elektroen. YKXS 5x50 w korytach kablowych - | 31,000 m 128,70 3989,82
0716-030-040 | zasilanie GWP3 #> RG3
krotnos¢ = 1,000
100 | KNNR 5 Uktladanie kabli elektroen. YKXS 5x35 w korytach kablowych - | 57,000 m 87,02 4 960,08
0716-030-040 | zasilanie RG1 #>TP 1..4iRG1 -->TP 5.9
krotnos¢ = 1,000
101 KNNR 5 Uktadanie kabli elektroen. YKXS 5x35 w korytach kablowych - 54,000 m 87,02 4 699,03

0716-030-040

zasilanie RG2 #>TP9..121 RG2 --> TP 13..16
krotnos¢ = 1,000
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102 | KNNR 5 Uktladanie kabli elektroen. YKXS 5x35 w korytach kablowych - | 66,000 m 87,02 5743,25
0716-030-040 | zasilanie RG3 #> TP 17..21 i RG3 --> TP 22..25
krotnos¢ = 1,000
103 | KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych 488,000 m 5,56 2712,59
0101-060-040 | bruzdach w podlozu z cegty
krotnos¢ = 1,000
104 | KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x6 uktadane p.t. w gotowych 12,000 m 9,99 119,84
0205-020-040 | bruzdach w podiozu z cegly - zasilanie ADM ogdlnych
krotnos¢ = 1,000
105 | KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x4 wciagane do rur - zasilanie 14,000 m 6,95 97,25
0203-020-040 | ADM TCO
krotnos¢ = 1,000
106 | KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x6 wciagane do rur - zasilanie RG1 | 55,000 m 14,05 772,91
0203-020-040 | -->TU 1..3; RG2 -->TU 4..7i RG3 --> TU 8..11
krotnos¢ = 1,000
107 | KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x6 wciagane do rur - zasilanie TP 504,000 m 14,05 7 082,70
0203-020-040 | -->TM 1..24; TP -->TM 25..48 i TP --> TM 49..72
krotnos¢ = 1,000
108 KNNR 5 Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 uktadane p.t. w gotowych 202,000 m 6,09 1230,40
0205-010-040 | bruzdach w podlozu z cegly - okablowanie wyt. P. pozar.
krotnos¢ = 1,000
109 | KNNR 5 Montaz przyciskéw wytacznikéw P. pozarowych 7,000 szt 94,55 661,83
0406-010-020 | krotnos¢ = 1,000
110 | KNNR Przeniesienie licznikéw energii z lokali ustugowych do tablic 11,000 szt 22,12 243,30
Wacetob 9 pietrowych z podiaczeniem
0205-03-020 krotnos¢ = 1,000
111 KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do | 24,000 szt 13,10 314,42
1204-040-020 | 120 mm?2
krotnos¢ = 1,000
112 | KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do | 30,000 szt 7,42 222,56
1204-030-020 | 50 mm2
krotnos¢ = 1,000
113 KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do | 60,000 szt 6,35 381,21
1204-030-020 | 35 mm2
krotnos¢ = 1,000
114 | KNNR 5 Podiaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 120 30,000 zyta 1,67 50,09
1203-060-006 | mm?2 pod zaciski
krotnos¢ = 1,000
115 | KNNR 5 Podiaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 30,000 zyta 1,18 35,33
1203-050-006 | mm?2 pod zaciski
krotnos¢ = 1,000
116 | KNNR 5 Podtaczenie przewod6éw pojedynczych o przekroju zyty do 35 60,000 zyla 1,18 70,65

1203-050-006

mm?2 pod zaciski
krotnos¢ = 1,000
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117 | KNNR 5 Podiaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 848,000 zyta 0,72 610,23
1203-030-006 | mm?2 pod zaciski
krotnos¢ = 1,000
118 KNNR 5 Podtaczenie przewod6éw pojedynczych o przekroju zyty do 4 10,000 zyta 0,62 6,23
1203-020-006 | mm?2 pod zaciski
krotnos¢ = 1,000
119 | KNNR 5 Podtaczenie przewod6éw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 42,000 zyta 0,49 20,67
1203-010-006 | mm?2 pod zaciski
krotnos¢ = 1,000
120 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm i 25 mm 692,000 m 1,64 1131,75
1208-020-040 | krotnos¢ = 1,000
121 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - r¢czne przygotowanie zaprawy cementowo- | 1,400 m3 325,39 455,55
1208-050-060 | wapiennej
krotnos¢ = 1,000
Razem: 64 683,84
4 Instalacja elektryczna w piwnicach
122 | KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 30 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach 18,000 otw. 19,84 357,19
1209-1-666 lub stropach z betonu
krotnos¢ = 1,000
123 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 18 mm uktadane n.t. na podtozu innym | 430,000 m 11,66 5015,18
0103-050-040 | niz beton
krotnos¢ = 1,000
124 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 wciagane do rur - linie 210,000 m 3,51 737,81
0203-010-040 | zasilajace
krotnos¢ = 1,000
125 | KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 wciagane do rur - o§wietlenie | 320,000 m 3,51 1124,28
0203-010-040 | ogélne
krotnos¢ = 1,000
126 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod oprawy, puszki i faczniki mocowane | 118,000 szt 4,33 510,77
0301-030-020 | przez przykrecenie do kotkéw rozporowych osadzonych w
podiozu betonowym i ceglanym
krotnosé¢ = 1,000
127 | KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 80x40 mm o 3 wylotach 42,000 szt 15,03 631,42
0303-010-020 | krotnos¢ = 1,000
128 | KNNR 5 Laczniki i natynkowe do przygotowanego podtoza 30,000 szt 14,40 432,10
0306-050-020 | krotnos¢ = 1,000
129 | KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe LED 10W plafoniera z czujnikiem ruchu | 18,000 szt 162,87 2931,70
0502-020-020 | krotnosé¢ = 1,000
130 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe LED 10W plafoniera 28,000 szt 101,28 2 835,81

0502-020-020

krotnos¢ = 1,000
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131 KNNR 5 Podiaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 1,5 36,000 zyta 0,49 17,72
1203-010-006 | mm?2 pod zaciski
krotnos¢ = 1,000
Razem: 14 593,99
5 Instalacja elektryczna na klatkach
132 | KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 30 mm o dtugosci do 20 cm w stropach 24,000 otw. 19,84 476,25
1209-1-666 z betonu
krotnos¢ = 1,000
133 | KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle 1 152,00 m 2,49 2 863,79
1207-010-040 | krotnos¢ = 1,000 0
134 | KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 ukiadane p.t. w gotowych 240,000 m 4,06 974,95
0205-010-040 | bruzdach w podtozu z cegly - piony
krotnos¢ = 1,000
135 | KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 ukiadane p.t. w gotowych 540,000 m 4,06 2 193,64
0205-010-040 | bruzdach w podiozu z cegly - o$wietlenie ogélne
krotnos¢ = 1,000
136 | KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 ukiadane p.t. w gotowych 372,000 m 4,06 1511,18
0205-010-040 | bruzdach w podlozu z cegly - oswietlenie awaryjne
krotnos¢ = 1,000
137 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod oprawy mocowane przez 71,000 szt 433 307,33
0301-030-020 | przykrecenie do kotkéw rozporowych osadzonych w podiozu
betonowym
krotnos¢ = 1,000
138 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod puszki z tworzywa, fi 80 i fi 60 88,000 szt 2,85 250,56
0301-110-020 | mocowane na zaprawie cementowej - wykonanie §lepych
otworéw w cegle
krotnos¢ = 1,000
139 | KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach 83,000 szt 13,84 1 148,54
0303-010-020 | krotnos¢ = 1,000
140 | KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o §r.do 60 mm 5,000 szt 2,98 14,88
0302-010-020 | krotnos¢ = 1,000
141 KNNR 5 Laczniki jednobiegun. IP20 podtynkowe w puszce instalacyjnej 5,000 szt 12,04 60,22
0306-020-020 | krotnos¢ = 1,000
142 | KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe LED 14W z czujnikiem ruchu 60,000 szt 160,21 9612,45
0502-020-020 | krotnos¢ = 1,000
143 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe LED 14W nascienna [P64 6,000 szt 169,84 1 019,06
0502-020-020 | krotnos¢ = 1,000
144 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LED 10W plafoniera 5,000 szt 101,28 506,39
0502-020-020 | krotnosé¢ = 1,000
145 | KNNR 5 Oprawy awaryjne LED 3W t>1h 30,000 szt 237,70 7 131,06

0502-010-020

krotnos¢ = 1,000
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146 | KNNR 5 Oprawy ewakuacyjne LED 3W t>1h 11,000 szt 177,78 1 955,60
0502-010-020 | krotnosé = 1,000
147 | KNNR 5 Oprawy ewakuacyjne LED 3W t>1h zewngtrzna 6,000 szt 223,95 1 343,70
0502-010-020 | krotnos¢ = 1,000
148 | KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 1,5 108,000 zyta 0,49 53,16
1203-010-006 | mm?2 pod zaciski
krotnos¢ = 1,000
149 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm 1 152,00 m 0,98 1130,44
1208-010-040 | krotnos¢ = 1,000 0
150 | KNNR 5 Zaprawianie bruzd - rgczne przygotowanie zaprawy cementowo- | 0,750 m3 325,39 244,04
1208-050-060 | wapiennej
krotnos¢ = 1,000
Razem: 32 797,26
6 Polaczenia wyréwnawcze
151 | KNNR 5 Kopanie row6w dla kabli w sposob r¢gczny w gruncie kat. 111 1,920 m3 69,78 133,98
0701-020-060 | krotnos¢ = 1,000
152 | KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie 1,920 m3 37,69 72,37
0702-020-060 | kat. IIT
krotnos¢ = 1,000
153 KNNR 5 Przewody wyréwnawcze z bednarki Fe/Zn 30x4 uktadane w 170,000 m 20,30 3451,52
0602-020-040 | wykopie, mocowane na uchytach do koryt kablowych i §cian na
poziomie piwnicy
krotnos¢ = 1,000
154 KNNR 5 Przewody wyréwnawcze z bednarki Fe/Zn 30x4 mocowane na 80,000 m 20,30 1 624,25
0602-020-040 | uchytach do koryt kablowych i §cian - GWP 1..3 -->RG 1.3
krotnos¢ = 1,000
155 KNNR 5 Przewody wyréwnawcze z bednarki Fe/Zn 25x4 mocowane na 120,000 m 19,38 2 325,95
0602-020-040 | uchytach do $cian - RG 1..3 --> TP 1..25
krotnos¢ = 1,000
156 | KNNR 5 Przewody jednozylowe LgY 16 uktadane p.t. w gotowych 400,000 m 10,43 4172,12
0205-020-040 | bruzdach w podtozu z cegly - GSW --> rurociag wodny,
wodomierz, przewody c.o i szyny PEN w RG i TP
krotnos¢ = 1,000
157 | KNNR 5 Montaz szyn wyréwnawczych GWP w piwnicy 3,000 szt 147,40 442,21
0406-020-020 | krotnos¢ = 1,000
158 | KNNR 5 Laczenie przewodéw wyréwnawczych z bednarki Fe/Zn 30x4 12,000 szt 9,97 119,61
0611-050-020 | do szyny GSW
krotnos¢ = 1,000
159 | KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do | 72,000 szt 4,02 289,76

1204-020-020

16 mm2
krotnosé¢ = 1,000
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160 | KNNR 5 Podiaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 72,000 zyta 0,82 58,99
1203-040-006 | mm?2 pod zaciski
krotnos¢ = 1,000
161 KNNR 5 Podtaczenie szyny wyréwnawczej GSW do uziomu otokowego 3,000 zyta 1,67 5,01
1203-060-006 | budynku
krotnos¢ = 1,000
Razem: 12 695,77
7 Instalacja domofonowa
162 | KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 120,000 m 10,90 1 308,38
1207-150-040 | krotnos¢ = 1,000
163 | KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle 480,000 m 343 1 644,83
1207-050-040 | krotnos¢ = 1,000
164 KNNR 5 Rury ochronne z DVR o $r. 50 mm 120,000 m 17,20 2 063,89
0113-010-040 | krotnos¢ = 1,000
165 | KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 22 mm uktadane p.t. w gotowych 480,000 m 4,93 2 368,33
0101-060-040 | bruzdach w podiozu z cegty
krotnos¢ = 1,000
166 | KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 wciagane do rur - zasilanie 30,000 m 4,81 144,31
0203-010-040 | domofonéw
krotnos¢ = 1,000
167 KNNR 5 Przewody kabelkowe OMY 2x1 wciagane do rur - zasilanie 72,000 m 2,26 162,76
0203-010-040 | elektrozaczepow
krotnos¢ = 1,000
168 KNNR 5 Przewody kabelkowe U/UTP kat. Se 4x2x0,5 wciagane do rur - 1 980,00 m 2,24 443213
0203-010-040 | okablowanie domofonéw 0
krotnos¢ = 1,000
169 KNNR 5 Przewody kabelkowe U/UTP kat. Se 4x2x0,5 wciagane do rur - 180,000 m 2,24 402,92
0203-010-040 | okablowanie paneli
krotnos¢ = 1,000
170 | KNNR 5 Urzadzenia tacznosci (domofonu) - panel klawiatury 6,000 szt 524,01 3 144,07
0409-010-020 | krotnos¢ = 1,000
171 KNNR 5 Urzadzenia taczno$ci (domofonu) - centrala domofonu 6,000 szt 233,88 1403,28
0409-010-020 | krotnos¢ = 1,000
172 KNR AL-01 Montaz zasilacza domofonu 230V AC/16V AC 6,000 szt 133,60 801,59
0112-03-020 | krotnos¢ = 1,000
173 KNR AL-01 Montaz elektrozaczepéw w wykonaniu standard 6,000 szt 118,39 710,32
0304-01-020 | krotnos¢ = 1,000
174 | KNNR 5 Urzadzenia tacznosci (domofonu) - aparat domofonu 72,000 szt 69,37 4 994,55

0409-020-020

krotnos¢ = 1,000
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175 | KNR 5-01 Rozszycie przewodéw kabelkowych o 4 parach na faczéwkach 83,000 | konk 89,89 7461,12
0818-01-186 dla instalacji telefonicznej abl
krotnos¢ = 1,000
176 | KNNR 5 Podtaczenie przewod6éw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 54,000 zyta 0,49 26,58
1203-010-006 | mm?2 pod zaciski
krotnos¢ = 1,000
177 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50 mm i 25 mm 600,000 m 1,64 981,29
1208-020-040 | krotnos¢ = 1,000
178 | KNNR 5 Zaprawianie bruzd - rgczne przygotowanie zaprawy cementowo- | 0,600 m3 325,39 195,23
1208-050-060 | wapiennej
krotnos¢ = 1,000
Razem: 32 245,61
8 Instalacje teletechniczne
179 | KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 240,000 m 10,90 2616,77
1207-150-040 | krotnos¢ = 1,000
180 [ KNNR5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle 960,000 m 3,43 3289,65
1207-050-040 | krotnos¢ = 1,000
181 KNNR 5 Rury ochronne z DVR o $r. 50 mm 240,000 m 17,20 4127,78
0113-010-040 | krotnos¢ = 1,000
182 | KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 22 mm ukfadane p.t. w gotowych 960,000 m 493 4 736,66
0101-060-040 | bruzdach w podiozu z cegty
krotnos¢ = 1,000
183 | KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 wciagane do rur - zasilanie 30,000 m 4,81 144,31
0203-010-040 | wzmacniaczy TV
krotnos¢ = 1,000
184 | KNNR 5 Przewody kabelkowe U/UTP kat. Se 4x2x0,5 wciagane do rur - | 910,000 m 2,24 2 036,99
0203-010-040 | okablowanie teleinformatyczne
krotnos¢ = 1,000
185 | KNNR 5 Kable $wiattowodowe typu GJXH-2B6 wciagane do rur - 910,000 m 1,98 1 804,95
0203-010-040 | okablowanie teleinformatyczne
krotnos¢ = 1,000
186 KNNR 5 Przewody antenowe RG6 wciagane do rur - okablowanie 860,000 m 2,36 2 029,94
0203-010-040 | telewizyjne
krotnos¢ = 1,000
187 | KNNR Przeniesienie urzadzen operatora Internetu do tablic pigtrowych 25,000 szt 25,95 648,74
Wacetob 9 krotnos¢ = 1,000
0204-02-020
188 | KNNR Przeniesienie urzadzen operatora TV do tablic pigtrowych 25,000 szt 25,95 648,74
Wacetob 9 krotnosé = 1,000
0204-02-020
189 | KNR 5-01 Rozszycie przewodéw kabelkowych o 4 parach na taczéwkach 83,000 | konk 89,89 7461,12
0818-01-186 dla instalacji telefonicznej abl

krotnos¢ = 1,000
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190 | KNNR S Podiaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 30,000 zyta 0,49 14,77
1203-010-006 | mm?2 pod zaciski
krotnos¢ = 1,000
191 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50 mm i 25 mm 1 200,00 m 1,64 1 962,58
1208-020-040 | krotnos¢ = 1,000 0
192 | KNNR 5 Zaprawianie bruzd - rgczne przygotowanie zaprawy cementowo- | 1,200 m3 325,39 390,47
1208-050-060 | wapiennej
krotnos¢ = 1,000
Razem: 3191347
9 Prace porzadkowe i pomiary w czesciach wspélnych
9.1 Prace porzadkowe
193 KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanych materialéw na ztom, na odl. do 1 | 24,000 m3 118,09 2 834,17
0108-09-060 km
Materiaty z demontazu - 0,6m3/klatke
krotnos¢ = 1,000
194 KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanych materialéw na ztom - za kazdy 24,000 m3 2,08 49,86
0108-10-060 nast. 1 km, na odl. do 11 km
krotnos¢ = 1,000
Razem: 2 884,03
9.2 Pomiary w czesciach wspélnych
195 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zZylowy - zasilanie GWP1 1,000 odcin 61,68 61,68
1302-040-101 | #>RGl1 ek
krotnos¢ = 1,000
196 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytlowy - zasilanie GWP2 1,000 odcin 61,68 61,68
1302-040-101 | #>RG2 ek
krotnos¢ = 1,000
197 | KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy - zasilanie GWP3 1,000 odcin 61,68 61,68
1302-040-101 | #->RG3 ek
krotnos¢ = 1,000
198 | KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3- 6,000 | pomia 25,86 155,14
1303-030-108 | fazowy (pierwszy pomiar) r
krotnos¢ = 1,000
199 | KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3- 83,000 | pomia 18,07 1 499,66
1303-040-108 | fazowy (nastepny pomiar) r
krotnos¢ = 1,000
200 | KNNRS Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1- 6,000 | pomia 19,63 117,75
1303-010-108 | fazowy (pierwszy pomiar) r
krotnos¢ = 1,000
201 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1- 40,000 | pomia 13,08 523,35

1303-020-108

fazowy (nastgpny pomiar)
krotnos¢ = 1,000
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202 | KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza 6,000 prob. 10,28 61,68
1305-010-085 | préba)
krotnos¢ = 1,000
203 | KNNR S5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastgpna 129,000 | prob. 8,41 1 085,02
1305-020-085 | préba)
krotnos¢ = 1,000
204 | KNR 5-08W Préba dziatania wytacznika réznicowopradowego - pierwsza 6,000 | pomia 10,28 61,68
0902-05-108 krotnos¢ = 1,000 r
205 | KNR 5-08W Proba dziatania wylacznika réznicowopradowego - kazda 24,000 | pomia 8,41 201,87
0902-06-108 nastgpna r
krotnos¢ = 1,000
206 | KNNRS Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) 3,000 szt 38,63 115,89
1304-010-020 | krotnos¢ = 1,000
207 | KNNR 5 Sprawdzenie zadziatania wyl. P. pozar na klatkach nr 1 - 6 i do 7,000 | pomia 10,59 74,14
1307-010-108 | lokalu ustug. r
krotnosé¢ = 1,000
208 | KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii domofonowych na klatkach 83,000 szt 6,54 542,98
0602-01-020 | 1..61i do lokali ustug.
krotnos¢ = 1,000
Razem: 4 624,20
Razem: 7 508,23
Razem kosztorys: 397 449,34
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Kalkulacja szczeg6towa cen jednostkowych

Lp. Opis pozycji i wyszczegdlnienie naktadéw jednostkowych | Naktady Koszt Koszt jedn. Warto$¢
na jedn. jedn. pozycji
sktadnika
1 2 3 4 5 6
1 | Roboty demontazowe elektryczne
1.1 | Demontaz rozdzielnic elektrycznych
1 [ KNNR Wacetob 9 0202-07-020 Demontaz istniejacych
skrzynek wytacznikow gtéwnych z odtaczeniem
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 3,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 36,64 109,92
Koszty z narzutami (netto): 64,48 193,45
2 [ KNNR Wacetob 9 0202-08-020 Demontaz istniejacych
rozdzielnic gtéwnych z odlaczeniem
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 3,000 szt
Mnozniki: 1,500 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 71,79 233,37
Koszty z narzutami (netto): 136,91 410,74
3 | KNNR Wacetob 9 0202-08-020 Demontaz istniejacych
rozdzielnic pigtrowych z odlaczeniem
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 25,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 51,86 1296,53
Koszty z narzutami (netto): 91,28 2 281,88
4 [ KNNR Wacetob 9 0202-07-020 Demontaz istniejacych
tablic administracyjnych z odlaczeniem
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 36,64 219,83
Koszty z narzutami (netto): 64,48 386,91
Razem element z narzutami (netto): 3 272,98
1.2 | Demontaz linii zasilajacych
5 | KNNR Wacetob 9 0306-10-040 Demontaz istniejacych linii
zasilajacych prowadzonych w rurach winidurowych pod
tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi o tagcznym
przekroju zyt 80-175 mm?2 - linie ZK --> TG
Krotnosé: 4,000
Przedmiar: 60,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 17,49 1 049,26
Koszty z narzutami (netto): 30,78 1 846,69
6 | KNNR Wacetob 9 0306-10-040 Demontaz istniejacych linii

zasilajacych prowadzonych w rurach winidurowych pod
tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi o tagcznym
przekroju zyt 80-175 mm?2 - linie TG --> TP
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Krotnosé: 4,000
Przedmiar: 160,000 m
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 17,49

Koszty z narzutami (netto): 30,78

2 798,02
492451

KNNR Wacetob 9 0306-08-040 Demontaz istniejacych linii
zasilajacych prowadzonych w rurach instalacyjnych pod
tynkiem wykonanych przewodami jednozytowymi o
facznym przekroju zyt 12,5-30 mm?2 - linie TG --> TU i TP
->TM

Krotnosé: 3,000
Przedmiar: 490,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 10,14

Koszty z narzutami (netto): 17,85

4 969,63
8 746,55

Razem

element z narzutami (netto):

15 517,75

1.3

10

11

12

13

Demontaz instalacji w piwnicach

KNNR Wacetob 9 0304-03-040 Demontaz przewodéw
kabelkowych, wciaganych w rury instalacyjne - linie
zasilajace

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 210,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 0,56

Koszty z narzutami (netto): 0,98

117,09
206,07

KNNR Wacetob 9 0304-03-040 Demontaz przewodéw
kabelkowych, wciaganych w rury instalacyjne - o§wietlenie
ogblne

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 160,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 0,56

Koszty z narzutami (netto): 0,98

89,21
157,01

KNR 4-03W 1107-08-040 Demontaz rur winidurowych o
$r.do 20 mm instalacji natynkowej

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 370,000 m
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 1,12

Koszty z narzutami (netto): 1,96

412,59
726,15

KNNR Wacetob 9 0404-09-020 Demontaz puszek
instalacyjnych uszczelnionych o wym. ponad 60x60 mm

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 24,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 7,40

Koszty z narzutami (netto): 13,02

177,57
312,52

KNNR Wacetob 9 0401-08-020 Demontaz uszczelnionego
tacznika instalacyjnego natynkowego

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 12,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 4,53

Koszty z narzutami (netto): 7,97

54,37
95,70

KNNR Wacetob 9 0501-06-020 Demontaz opraw
oswietleniowych typu plafon

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 22,000 szt
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Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 9,74 214,17
Koszty z narzutami (netto): 17,13 376,94
Razem element z narzutami (netto): 1 874,38
1.4 | Demontaz instalacji na klatkach
14 | KNNR Wacetob 9 0301-03-040 Demontaz przewodéw
uktadanych pod tynkiem, ptaskich lub kabelkowych
okraglych - piony
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 120,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 2,99 358,96
Koszty z narzutami (netto): 5,26 631,76
15 | KNNR Wacetob 9 0301-03-040 Demontaz przewodow
uktadanych pod tynkiem, ptaskich lub kabelkowych
okragtych - o§wietlenie ogdlne
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 260,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 2,99 771,74
Koszty z narzutami (netto): 5,26 1 368,82
16 | KNNR Wacetob 9 0404-07-020 Demontaz puszek
instalacyjnych podtynkowych o $r. ponad 60 mm
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 30,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 4,46 133,81
Koszty z narzutami (netto): 7,85 235,51
17 | KNNR Wacetob 9 0404-06-020 Demontaz puszek
instalacyjnych podtynkowych o $r. do 60 mm
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 32,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 2,97 95,16
Koszty z narzutami (netto): 5,23 167,47
18 [ KNNR Wacetob 9 0401-07-020 Demontaz przyciskow
"$wiatlo" podtynkowych
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 30,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 3,33 99,83
Koszty z narzutami (netto): 5,86 175,70
19 | KNNR Wacetob 9 0401-07-020 Demontaz facznikéw
instalacyjnych podtynkowych
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 2,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 3,33 6,66
Koszty z narzutami (netto): 5,86 11,71
20 | KNNR Wacetob 9 0501-06-020 Demontaz opraw
o$wietleniowych typu plafon
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 35,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 9,74 340,73
Koszty z narzutami (netto): 17,13 599,68
Razem element z narzutami (netto): 3 190,65
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1.5

21

22

23

24

25

26

Demontaz instalacji domofonowej

KNNR Wacetob 9 0304-03-040 Demontaz przewodéw
domofonowych, wcigganych w rury instalacyjne -
oprzewodowanie - piony

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1 480,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

0,56
0,98

825,17
1452,31

KNNR Wacetob 9 0304-03-040 Demontaz przewodéw
domofonowych, wcigganych w rury instalacyjne -
oprzewodowanie - linie do TM i TU

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 490,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

0,56
0,98

273,20
480,83

KNR 4-03W 1107-01-040 Demontaz rur winidurowych o
$r.do 20 mm instalacji wtynkowe;j

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1 970,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

0,93
1,64

1 830,62
3221,90

KNNR Wacetob 9 0210-03-020 Demontaz urzadzen
(domofonu) - istniejaca centrala

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

26,55
46,73

159,30
280,37

KNNR Wacetob 9 0210-03-020 Demontaz urzadzen
(domofonu) - istniejacy panel

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

26,55
46,73

159,30
280,37

KNR AL-01 0304-01-020 Demontaz istniejacych
elektrozaczepéw w wykonaniu standard

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 szt
Mnozniki: 0,700 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

17,72
31,18

106,31
187,10

Razem element z narzutami (netto):
Razem element z narzutami (netto):

5902,87
29 758,63

Rozdzielnice elektryczne

2.1

27

Zkacze wylacznika glownego przy ZK1

KNNR 5 0401-020-020 Ztacze wylacznika gtéwnego przy
ZK1 na fundamencie

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
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Koszty bezposrednie: 471,56 471,56
Koszty z narzutami (netto): 569,56 569,56
28 | KNNR 5 0406-020-020 Montaz wytacznika mocy 3P 250A
z wyzwalaczem w obudowie WG przy ZK1
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 1203,48 1203,48
Koszty z narzutami (netto): 1261,17 1261,17
29 | KNNR 5 0407-020-020 Montaz gniazda bezpiecznik. BZ-3
w obudowie WG przy ZK1
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 66,95 66,95
Koszty z narzutami (netto): 72,94 72,94
30 | KNNR 5 0407-030-020 Montaz przetacznika faz PF-431 w
obudowie WG przy ZK1
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 215,97 215,97
Koszty z narzutami (netto): 227,42 227,42
Razem element z narzutami (netto): 2 131,09
2.2 | Zkacze wylacznika gtéwnego przy ZK2
31 | KNNR 5 0401-020-020 Ztacze wytacznika gtéwnego przy
ZK2 na fundamencie
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 477,56 477,56
Koszty z narzutami (netto): 569,56 569,56
32 | KNNR 5 0406-020-020 Montaz wytacznika mocy 3P 250A
z wyzwalaczem w obudowie WG przy ZK2
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 szt
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 1203,48 1203,48
Koszty z narzutami (netto): 1261,17 1261,17
33 | KNNR 5 0407-020-020 Montaz gniazda bezpiecznik. BZ-3
w obudowie WG przy ZK2
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 szt
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 66,95 66,95
Koszty z narzutami (netto): 72,94 72,94
34 | KNNR 5 0407-030-020 Montaz przetacznika faz PF-431 w
obudowie WG przy ZK2
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 215,97 215,97
Koszty z narzutami (netto): 227,42 227,42
Razem element z narzutami (netto): 2 131,09
2.3 | Ztacze wylacznika gtéwnego przy ZK3
35 | KNNR 5 0401-020-020 Ztacze wytacznika gtéwnego przy
ZK3 na fundamencie
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 szt
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 477,56 477,56
Koszty z narzutami (netto): 569,56 569,56
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36

37

38

KNNR 5 0406-020-020 Montaz wytacznika mocy 3P 250A
z wyzwalaczem w obudowie WG przy ZK3

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 1203,48

Koszty z narzutami (netto): 1261,17

1203,48
1261,17

KNNR 5 0407-020-020 Montaz gniazda bezpiecznik. BZ-3
w obudowie WG przy ZK3

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 66,95

Koszty z narzutami (netto): 72,94

66,95
72,94

KNNR 5 0407-030-020 Montaz przetacznika faz PF-431 w
obudowie WG przy ZK3

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 215,97
Koszty z narzutami (netto): 227,42

215,97
227,42

Razem

element z narzutami (netto):

2 131,09

24

39

40

41

Rozdzielnica gléwna RG1+TA2

KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wneki o
objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym
Wneka pod RG1+TA2 - 18,5dm x 9,0dm x 2dm --> 335dm3

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 67,000 szt
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 2,73

Koszty z narzutami (netto): 4,80

182,63
321,43

KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wneki -
dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 w podtozu ceglanym

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 268,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 1,12

Koszty z narzutami (netto): 1,96

298,85
525,97

KNR 5-14 0102-01-020 Montaz wngkowy rozdzielnicy
gtéwnej RG1+TA2

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 szt
Mnozniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 5740,72

Koszty z narzutami (netto): 6205,13

5740,72
6 205,13

Razem

element z narzutami (netto):

7052,53

2.5

4

Rozdzielnica gléwna RG2+TA4

KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wneki o
objetosci do 1.00 dm3 w podlozu ceglanym
Wneka pod RG2+TA4 - 18,5dm x 9,0dm x 2dm --> 335dm3

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 67,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 2,73
Koszty z narzutami (netto): 4,80

182,63
321,43
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43

44

KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wngki -
dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 w podtozu ceglanym

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 268,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

1,12
1,96

298,85
525,97

KNR 5-14 0102-01-020 Montaz wngkowy rozdzielnicy
gléwnej RG2+TA4

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 szt
Mnozniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

6 077,93
6 555,83

6 077,93
6 555,83

Razem element z narzutami (netto):

7403,22

2.6

45

46

47

Rozdzielnica gléwna RG3+TA6

KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wneki o
objetosci do 1.00 dm3 w podlozu ceglanym
Wneka pod RG3+TA6 - 18,5dm x 9,0dm x 2dm --> 335dm3

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 67,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

2,73
4,80

182,63
321,43

KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wneki -
dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 w podtozu ceglanym

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 268,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

1,12
1,96

298,85
525,97

KNR 5-14 0102-01-020 Montaz wngkowy rozdzielnicy
gléwnej RG3+TA6

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 szt
Mnozniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

5 740,72
6 205,13

5740,72
6 205,13

Razem element z narzutami (netto):

7 052,53

2.7

48

49

Rozdzielnice pietrowe TP1 i TP9

KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wnegki o
objetosci do 1.00 dm3 w podlozu ceglanym
Wneki pod TP1 i TP9 - 20,5dm x 5,2dm x 2dm -->215dm3

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 102,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

2,73
4,80

278,03
489,34

KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wngki -
dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 w podtozu ceglanym

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 328,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

1,12
1,96

365,75
643,72
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50

KNR 5-14 0103-06-020 Montaz wngkowy rozdzielnic
pietrowych TP1 i TP9

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 2,000 szt
Mnozniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty z narzutami (netto):

2297,74
2 592,54

Koszty bezposrednie:

4 595,48
5 185,09

Razem element z narzutami (netto):

6 318,15

2.8

51

52

53

Rozdzielnice pietrowe TP2 - TP8

KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wnegki o
objetosci do 1.00 dm3 w podlozu ceglanym
Wneki pod TP2 - TP8 - 17,5dm x 5,2dm x 2dm --> 185dm3

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 259,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 2,73

Koszty z narzutami (netto): 4,80

705,98
1242,53

KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wngki -
dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 w podtozu ceglanym

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1 036,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 1,12

Koszty z narzutami (netto): 1,96

1155,24
2033,23

KNR 5-14 0103-05-020 Montaz wngkowy rozdzielnic
pigtrowych TP2 - TP8

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 7,000 szt
Mnozniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty z narzutami (netto):

2197,63
2 466,89

Koszty bezposrednie:

15 383,39
17 268,21

Razem element z narzutami (netto):

20 543,97

2.9

54

55

56

Rozdzielnice pietrowe TP10 - TP16

KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wneki o
objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym

Wneki pod TP10 - TP16 - 17,5dm x 5,2dm x 2dm -->
185dm3

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 259,000 szt
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 2,73

Koszty z narzutami (netto): 4,80

705,98
1242,53

KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wngki -
dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 w podtozu ceglanym

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1 036,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 1,12

Koszty z narzutami (netto): 1,96

1155,24
2033,23

KNR 5-14 0103-05-020 Montaz wngkowy rozdzielnic
pigtrowych TP10 - TP16

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 7,000 szt
Mnozniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 2197,63

Koszty z narzutami (netto): 2 466,89

15 383,39
17 268,21

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)
str 25




Razem

element z narzutami (netto):

20 543,97

2.10

57

58

59

Rozdzielnice pi¢trowe TP18 - TP25

KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wnegki o
objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym

Wneki pod TP18 - TP25 - 17,5dm x 5,2dm x2 dm -->
185dm3

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 296,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie: 2,73
z narzutami (netto): 4,80

806,84
1420,03

KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wngki -
dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 w podtozu ceglanym
Krotnosé: 1,000

Przedmiar: 1 184,000 szt

Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie: 1,12
z narzutami (netto): 1,96

1320,28
2 323,69

KNR 5-14 0103-05-020 Montaz wngkowy rozdzielnic
pigtrowych TP18 - TP25

Krotnosé: 1,000

Przedmiar: 8,000 szt

Mnozniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 2 197,63

Koszty z narzutami (netto): 2 466,89

17 581,02
19 735,10

Razem

element z narzutami (netto):

23 478,82

2.11

60

61

62

Rozdzielnica pigtrowa TP17+TAS

KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wnegki o
objetosci do 1.00 dm3 w podlozu ceglanym

Wneka pod TP17 - 19,5dm x 5,2dm x 2dm --> 205dm3
Krotnosé: 1,000

Przedmiar: 41,000 szt

Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie: 2,73
z narzutami (netto): 4,80

111,76
196,69

KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wneki -
dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 w podtozu ceglanym
Krotnosé: 1,000

Przedmiar: 164,000 szt

Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie: 1,12
z narzutami (netto): 1,96

182,88
321,86

KNR 5-14 0103-06-020 Montaz wngkowy rozdzielnicy
pigtrowej TP17+TAS

Krotnosé: 1,000

Przedmiar: 1,000 szt

Mnozniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 2 848,75

Koszty z narzutami (netto): 3 165,59

2848,75
3 165,59

Razem

element z narzutami (netto):

3684,15

2.12

63

Tablice administracyjne TA1 i TA2

KNR 4-03W 1010-11-020 Mechaniczne wykucie wneki o
objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym
Wneki pod TA1 i TA3 - 4,0dm x 5,2dm x 2dm --> 40dm3

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 16,000 szt
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 2,73
Koszty z narzutami (netto): 4,80

43,61
76,76
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64

65

KNR 4-03W 1010-12-020 Mechaniczne wykucie wngki -
dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 w podtozu ceglanym

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 64,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

1,12
1,96

71,37
125,60

KNR 5-14 0103-03-020 Montaz wngkowy tablic
administracyjnych TA1 i TA3

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 2,000 szt
Mnozniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

1355,31
1 483,60

2710,63
2 967,20

Razem element z narzutami (netto):

3169,56

213

66

67

68

Szafki lokalowe TSL

KNR 4-03W 1011-11-020 Rgczne wykucie wneki o
objetosci do 1.00 dm3 w podlozu ceglanym
Wneka pod TSL - 5,4dm x 4,6dm x1dm -->25dm3

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 55,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

7,65
13,46

420,55
740,17

KNR 4-03W 1011-12-020 R¢czne wykucie wngki - dodatek
za kazdy nastgpny 1 dm3 w podiozu ceglanym

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 220,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

3,12
548

685,34
1206,21

KNR 5-14 0101-01-020 Montaz wnekowy szafek lokali
ustugowych TSL

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 11,000 szt
Mnozniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

544,20
613,57

5986,23
6 749,24

Razem element z narzutami (netto):

8 695,61

2.14

69

70

Szafki lokali ustugowych TSL

KNR 4-03W 1011-11-020 R¢czne wykucie wneki o
objetosci do 1.00 dm3 w podlozu ceglanym
Wneka pod TSL - 5,4dm x 4,6dm x1dm -->25dm3

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 360,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

7,65
13,46

2752,70
4 844,76

KNR 4-03W 1011-12-020 Re¢czne wykucie wngki - dodatek
za kazdy nastgpny 1 dm3 w podiozu ceglanym

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1 440,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

3,12
548

4 485,89
7895,16
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71

KNR 5-14 0101-01-020 Montaz wngkowy szafek
lokalowych TSL

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 72,000 szt
Mnozniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

544,20
613,57

39 182,61
44 176,82

Razem element z narzutami (netto):
Razem element z narzutami (netto):

56 916,74
171 252,54

72

73

74

75

76

77

78

Trasy kablowe i linie zasilajace

KNNR 5 0701-020-060 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb
reczny w gruncie kat. 111

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 3,840 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

39,65
69,78

152,25
267,96

KNNR 5 0706-010-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie
rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m

Krotnosé: 2,000
Przedmiar: 12,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

4,62
6,07

55,43
72,78

KNNR 5 0702-020-060 Zasypywanie rowéw dla kabli
wykonanych r¢cznie w gruncie kat. 111

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 2,880 m3
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

21,42
37,69

61,68
108,56

KNNR 5 1201-030-020 Osadzenie w podiozu kotkéw
kotwiacych M8

Krotnosé: 2,000
Przedmiar: 106,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

1,56
1,90

165,14
201,46

KNNR 5 1101-020-020 Konstrukcje wsporcze przykregcane
o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik WSS 200

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 12,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

6,70
8,21

80,41
98,56

KNNR 5 1101-020-020 Konstrukcje wsporcze przykregcane
o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik WSS 150

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 26,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

6,25
7,74

162,49
201,36

KNNR 5 1101-020-020 Konstrukcje wsporcze przykrecane
o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik WSS 100

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 68,000 szt
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000
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79

80

81

82

83

84

85

86

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

592
7,40

402,66
503,44

KNNR 5 1105-080-040 Korytka o szerokosci do 200 mm
przykrecane do wspornikéw - koryto KCJ 200

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 12,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

23,57
26,92

282,82
323,04

KNNR 5 1105-080-040 Korytka o szerokosci do 150 mm
przykrecane do wspornikéw - koryto KCJ 150

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 26,000 m
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

21,69
24,97

564,01
649,20

KNNR 5 1105-070-040 Korytka o szeroko$ci do 100 mm
przykrecane do wspornikéw - koryto KCJ 100

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 68,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

16,70
19,38

1135,30
1317,63

KNNR 5 1105-090-040 Pokrywy o szerokosci do 200 mm
nakfadane - pokrywa PKJ 200

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 12,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

14,60
16,39

175,16
196,69

KNNR 5 1105-090-040 Pokrywy o szerokos$ci do 150 mm
naktadane - pokrywa PKJ 150

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 26,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

11,17
12,83

290,50
333,60

KNNR 5 1105-090-040 Pokrywy o szerokosci do 100 mm
naktadane - pokrywa PKJ 100

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 68,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

8,81
10,37

598,76
705,03

KNR 5-08W 0201-03-040 Montaz uchwytéw pod przewody
kabelkowe z przyg.podioza mechanicznie - przykregcanie do
kotkéw plast.w podiozu beton.

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 14,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

11,97
16,60

167,57
232,44

KNNR 5 1209-1-666 Przebijanie otworéw sr. 90 mm o
dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z betonu

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 otw.
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
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87

88

89

90

91

92

93

94

95

Koszty bezposrednie: 18,76 112,57
Koszty z narzutami (netto): 33,02 198,13
KNNR 5 1209-1-666 Przebijanie otworéw $r. 70 mm o
dlugosci do 20 cm w stropach z betonu
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 24,000 otw.
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 14,41 345,79
Koszty z narzutami (netto): 25,36 608,59
KNNR 5 1209-060-666 Przebijanie otwordéw $r. 50 mm o
dlugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegly
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 83,000 otw.
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 16,73 1 388,30
Koszty z narzutami (netto): 29,44 2443 41
KNNR 5 0114-080-020 Montaz przepustéw kablowych
typu HSI 90 w scianach z betonu
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 340,21 2 041,25
Koszty z narzutami (netto): 365,29 2191,71
KNR 7-11 0605-01-020 Uszczelnienie z dwéch stron
przepustéw kablowych typu HST 90 masa ognioochronng
Krotnosé: 2,000
Przedmiar: 113,000 szt
Mnozniki: 0,955 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 15,72 1776,37
Koszty z narzutami (netto): 19,12 2 160,87
KNNR 5 0113-010-040 Rury ochronne z DVR o ér. 110 mm
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 12,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 15,25 183,00
Koszty z narzutami (netto): 21,47 257,61
KNNR 5 0113-010-040 Rury ochronne z BE o $r. 75 mm
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 56,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 28,66 1 604,98
Koszty z narzutami (netto): 35,41 1983,19
KNNR 5 0113-010-040 Rury ochronne z DVR o ér. 75 mm
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 165,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 13,32 2197,89
Koszty z narzutami (netto): 19,46 3211,02
KNNR 5 1207-090-040 Wykucie bruzd dla rur RKLG21,
RS28 w cegle
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 488,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 3,36 1641,14
Koszty z narzutami (netto): 5,92 2 888,41

KNNR 5 1207-010-040 Wykucie bruzd dla przewodéw
wtynkowych w cegle
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96

97

98

99

100

101

102

103

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 204,000 m
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 1,41 288,14
Koszty z narzutami (netto): 2,49 507,13
KNNR 5 0707-050-040 Uktadanie kabli elektroen. YKXS
4x120 w rowach kablowych recznie - zasilanie ZK1 -->
GWPI1; ZK2 --> GWP2 i ZK3 --> GWP3
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 15,000 m
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 214,61 3219,16
Koszty z narzutami (netto): 228,03 3 420,50
KNNR 5 0716-030-040 Uktadanie kabli elektroen. YKXS
5x50 w korytach kablowych - zasilanie GWP1 #> RGl1
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 17,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 120,71 2 052,06
Koszty z narzutami (netto): 128,70 2 187,97
KNNR 5 0716-030-040 Uktadanie kabli elektroen. YKXS
5x50 w korytach kablowych - zasilanie GWP2 #> RG2
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 14,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 120,71 1 689,93
Koszty z narzutami (netto): 128,70 1 801,85
KNNR 5 0716-030-040 Uktadanie kabli elektroen. YKXS
5x50 w korytach kablowych - zasilanie GWP3 #> RG3
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 31,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 120,71 3741,99
Koszty z narzutami (netto): 128,70 3 989,82
KNNR 5 0716-030-040 Uktadanie kabli elektroen. YKXS
5x35 w korytach kablowych - zasilanie RG1 #>TP 1.4 i
RG1 -->TP5.9
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 57,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 80,63 4595,78
Koszty z narzutami (netto): 87,02 4 960,08
KNNR 5 0716-030-040 Uktadanie kabli elektroen. YKXS
5x35 w korytach kablowych - zasilanie RG2 #> TP 9..12 i
RG2 -->TP 13..16
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 54,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 80,63 4353,90
Koszty z narzutami (netto): 87,02 4 699,03
KNNR 5 0716-030-040 Uktadanie kabli elektroen. YKXS
5x35 w korytach kablowych - zasilanie RG3 #> TP 17..21 i
RG3 --> TP 22..25
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 66,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 80,63 532143
Koszty z narzutami (netto): 87,02 5743,25

KNNR 5 0101-060-040 Rury winidurowe o ér.do 28 mm
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104

105

106

107

108

109

110

uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu z cegty

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 488,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

4,01
5,56

1 956,45
2712,59

KNNR 5 0205-020-040 Przewody kabelkowe YDY 3x6
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu z cegty -
zasilanie ADM ogdlnych

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 12,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

8,74
9,99

104,88
119,84

KNNR 5 0203-020-040 Przewody kabelkowe YDY 3x4
wciagane do rur - zasilanie ADM TCO

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 14,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

6,20
6,95

86,82
97,25

KNNR 5 0203-020-040 Przewody kabelkowe YDY 5x6
wciagane do rur - zasilanie RG1 -->TU 1..3; RG2 --> TU
4.7iRG3 -->TU 8..11

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 55,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

13,03
14,05

716,90
772,91

KNNR 5 0203-020-040 Przewody kabelkowe YDY 5x6
wciagane do rur - zasilanie TP -->TM 1..24; TP --> TM
25.48 1 TP -->TM 49..72

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 504,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

13,03
14,05

6 569,43
7 082,70

KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu z cegty -
okablowanie wyl. P. pozar.

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 202,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

5,19
6,09

1047,93
1230,40

KNNR 5 0406-010-020 Montaz przyciskow wylacznikéw P.
pozarowych

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 7,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

83,19
94,55

582,34
661,83

KNNR Wacetob 9 0205-03-020 Przeniesienie licznikéw
energii z lokali ustugowych do tablic pigtrowych z
podiaczeniem

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 11,000 szt
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000
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Koszty bezposrednie: 12,57 138,24
Koszty z narzutami (netto): 22,12 243,30
KNNR 5 1204-040-020 Montaz koncéwek kablowych przez
zaciskanie - przekrdj zyt do 120 mm2
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 24,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 10,43 250,28
Koszty z narzutami (netto): 13,10 314,42
KNNR 5 1204-030-020 Montaz koncéwek kablowych przez
zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm?2
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 30,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 5,60 168,04
Koszty z narzutami (netto): 7,42 222,56
KNNR 5 1204-030-020 Montaz koncéwek kablowych przez
zaciskanie - przekrdj zyt do 35 mm?2
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 60,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 4,58 274,64
Koszty z narzutami (netto): 6,35 381,21
KNNR 5 1203-060-006 Podtaczenie przewodéw
pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 pod zaciski
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 30,000 zyta
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 0,95 28,46
Koszty z narzutami (netto): 1,67 50,09
KNNR 5 1203-050-006 Podtaczenie przewodéw
pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 30,000 zyta
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 0,67 20,07
Koszty z narzutami (netto): 1,18 35,33
KNNR 5 1203-050-006 Podtaczenie przewodow
pojedynczych o przekroju zyty do 35 mm2 pod zaciski
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 60,000 zyta
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 0,67 40,14
Koszty z narzutami (netto): 1,18 70,65
KNNR 5 1203-030-006 Podtaczenie przewodow
pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm?2 pod zaciski
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 848,000 zyta
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 0,41 346,72
Koszty z narzutami (netto): 0,72 610,23
KNNR 5 1203-020-006 Podtaczenie przewodow
pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm?2 pod zaciski
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 10,000 zyta
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 0,35 3,54
Koszty z narzutami (netto): 0,62 6,23
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119

120

121

KNNR 5 1203-010-006 Podtaczenie przewodow
pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm?2 pod zaciski

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 42,000 zyta
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

0,28
0,49

11,75
20,67

KNNR 5 1208-020-040 Zaprawianie bruzd o szerokosci do
50 mm i 25 mm

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 692,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

0,93
1,64

643,04
1131,75

KNNR 5 1208-050-060 Zaprawianie bruzd - reczne
przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,400 m3
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

263,49
325,39

368,89
455,55

Razem element z narzutami (netto):

64 683,84

122

123

124

125

126

Instalacja elektryczna w piwnicach

KNNR 5 1209-1-666 Przebijanie otworéw sr. 30 mm o
dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z betonu

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 18,000 otw.
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

11,27
19,84

202,95
357,19

KNNR 5 0103-050-040 Rury winidurowe o ér.do 18 mm
uktadane n.t. na podtozu innym niz beton

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 430,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

743
11,66

3194,12
5015,18

KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5
wciagane do rur - linie zasilajace

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 210,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

2,95
3,51

618,85
737,81

KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5
wciagane do rur - o$wietlenie ogélne

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 320,000 m
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

295
3,51

943,01
1124,28

KNNR 5 0301-030-020 Przygotowanie podtoza pod oprawy,
puszki i faczniki mocowane przez przykrecenie do kotkéw
rozporowych osadzonych w podtozu betonowym i ceglanym

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 118,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
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Koszty bezposrednie: 2,59 306,04
Koszty z narzutami (netto): 4,33 510,77
127 | KNNR 5 0303-010-020 Puszki z tworzywa sztucznego o
wym. 80x40 mm o 3 wylotach
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 42,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 10,20 428,55
Koszty z narzutami (netto): 15,03 631,42
128 | KNNR 5 0306-050-020 Laczniki i natynkowe do
przygotowanego podtoza
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 30,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 11,28 338,28
Koszty z narzutami (netto): 14,40 432,10
129 | KNNR 5 0502-020-020 Oprawy o$wietleniowe LED 10W
plafoniera z czujnikiem ruchu
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 18,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 149,01 2 682,19
Koszty z narzutami (netto): 162,87 2931,70
130 [ KNNR 5 0502-020-020 Oprawy o$wietleniowe LED 10W
plafoniera
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 28,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 89,79 2 514,02
Koszty z narzutami (netto): 101,28 2 835,81
131 [ KNNR 5 1203-010-006 Podiaczenie przewodow
pojedynczych o przekroju zyty do 1,5 mm?2 pod zaciski
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 36,000 zyta
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 0,28 10,07
Koszty z narzutami (netto): 0,49 17,72
Razem element z narzutami (netto): 14 593,99
5 | Instalacja elektryczna na klatkach
132 [ KNNR 5 1209-1-666 Przebijanie otworéw $r. 30 mm o
dtugosci do 20 cm w stropach z betonu
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 24,000 otw.
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 11,27 270,60
Koszty z narzutami (netto): 19,84 476,25
133 [ KNNR 5 1207-010-040 Wykucie bruzd dla przewodéw
wtynkowych w cegle
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1 152,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 1,41 1627,15
Koszty z narzutami (netto): 2,49 2 863,79
134 | KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5

uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu z cegly -
piony
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135

136

137

138

139

140

141

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 240,000 m
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

3,24
4,06

776,88
974,95

KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu z cegly -
o$wietlenie ogdlne

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 540,000 m
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

3,24
4,06

1747,98
2 193,64

KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu z cegty -
o$wietlenie awaryjne

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 372,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

3,24
4,06

1204,16
1511,18

KNNR 5 0301-030-020 Przygotowanie podloza pod oprawy
mocowane przez przykrecenie do kotkéw rozporowych
osadzonych w podtozu betonowym

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 71,000 szt
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

2,59
433

184,15
307,33

KNNR 5 0301-110-020 Przygotowanie podioza pod puszki
z tworzywa, fi 80 i fi 60 mocowane na zaprawie cementowe;j
- wykonanie §lepych otworéw w cegle

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 88,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

1,62
2,85

142,36
250,56

KNNR 5 0303-010-020 Puszki z tworzywa sztucznego o
wym. 75x75 mm o 3 wylotach

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 83,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

9,05
13,84

751,44
1 148,54

KNNR 5 0302-010-020 Puszki instalacyjne podtynkowe
pojedyncze o $r.do 60 mm

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 5,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

1,83
2,98

9,16
14,88

KNNR 5 0306-020-020 Laczniki jednobiegun. IP20
podtynkowe w puszce instalacyjnej

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 5,000 szt

Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

9,64
12,04

48,22
60,22
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142

143

144

145

146

147

148

149

150

KNNR 5 0502-020-020 Oprawy o$wietleniowe LED 14W z
czujnikiem ruchu

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 60,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 146,45 8 786,90
Koszty z narzutami (netto): 160,21 9612,45
KNNR 5 0502-020-020 Oprawy o$wietleniowe LED 14W
nascienna IP64
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 155,71 934,29
Koszty z narzutami (netto): 169,84 1 019,06
KNNR 5 0502-020-020 Oprawy oswietleniowe LED 10W
plafoniera
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 5,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 89,79 448,93
Koszty z narzutami (netto): 101,28 506,39
KNNR 5 0502-010-020 Oprawy awaryjne LED 3W t>1h
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 30,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 222,80 6 684,01
Koszty z narzutami (netto): 237,70 7 131,06
KNNR 5 0502-010-020 Oprawy ewakuacyjne LED 3W
t>1h
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 11,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 165,19 1 817,04
Koszty z narzutami (netto): 177,78 1 955,60
KNNR 5 0502-010-020 Oprawy ewakuacyjne LED 3W
t>1h zewnetrzna
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 szt
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 209,58 125747
Koszty z narzutami (netto): 223,95 1343,70
KNNR 5 1203-010-006 Podtaczenie przewodow
pojedynczych o przekroju zyty do 1,5 mm?2 pod zaciski
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 108,000 zyta
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 0,28 30,20
Koszty z narzutami (netto): 0,49 53,16
KNNR 5 1208-010-040 Zaprawianie bruzd o szerokosci do
25 mm
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1 152,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 0,56 642,30
Koszty z narzutami (netto): 0,98 1130,44

KNNR 5 1208-050-060 Zaprawianie bruzd - r¢czne
przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
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Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 0,750 m3
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

263,49
325,39

197,62
244,04

Razem element z narzutami (netto):

32797,26

151

152

153

154

155

156

157

Potlaczenia wyréwnawcze

KNNR 5 0701-020-060 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb
reczny w gruncie kat. 111

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,920 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

39,65
69,78

76,12
133,98

KNNR 5 0702-020-060 Zasypywanie row6w dla kabli
wykonanych r¢cznie w gruncie kat. IIT

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,920 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

21,42
37,69

41,12
72,37

KNNR 5 0602-020-040 Przewody wyréwnawcze z bednarki
Fe/Zn 30x4 uktadane w wykopie, mocowane na uchytach do
koryt kablowych i $cian na poziomie piwnicy

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 170,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

15,17
20,30

2578,31
3451,52

KNNR 5 0602-020-040 Przewody wyréwnawcze z bednarki
Fe/Zn 30x4 mocowane na uchytach do koryt kablowych i
$cian - GWP 1.3 -->RG 1.3

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 80,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

15,17
20,30

121332
1 624,25

KNNR 5 0602-020-040 Przewody wyréwnawcze z bednarki
Fe/Zn 25x4 mocowane na uchytach do $cian - RG 1..3 -->
TP 1.25

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 120,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

14,28
19,38

1713,81
2 325,95

KNNR 5 0205-020-040 Przewody jednozytowe LgY 16
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu z cegty -
GSW --> rurociagg wodny, wodomierz, przewody c.o i szyny
PEN w RGi TP

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 400,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

9,17
10,43

3 666,58
4172,12

KNNR 5 0406-020-020 Montaz szyn wyréwnawczych GWP
W piwnicy

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 3,000 szt
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Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 132,55 397,64
Koszty z narzutami (netto): 147,40 44221
158 | KNNR 5 0611-050-020 Laczenie przewodéw
wyréwnawczych z bednarki Fe/Zn 30x4 do szyny GSW
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 12,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 5,65 67,78
Koszty z narzutami (netto): 9,97 119,61
159 | KNNR 5 1204-020-020 Montaz koncéwek kablowych przez
zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm?2
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 72,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 2,88 207,24
Koszty z narzutami (netto): 4,02 289,76
160 [ KNNR 5 1203-040-006 Podiaczenie przewodow
pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 72,000 zyta
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 0,47 33,52
Koszty z narzutami (netto): 0,82 58,99
161 [ KNNR 5 1203-060-006 Podiaczenie szyny wyréwnawczej
GSW do uziomu otokowego budynku
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 3,000 zyta
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 0,95 2,85
Koszty z narzutami (netto): 1,67 5,01
Razem element z narzutami (netto): 12 695,77
7 | Instalacja domofonowa
162 | KNNR 5 1207-150-040 Wykucie bruzd dla rur RS47 w
cegle
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 120,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 6,20 743,40
Koszty z narzutami (netto): 10,90 1 308,38
163 | KNNR 5 1207-050-040 Wykucie bruzd dla rur RKLGIS,
RS22 w cegle
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 480,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 1,95 934,56
Koszty z narzutami (netto): 3,43 1644,83
164 | KNNR 5 0113-010-040 Rury ochronne z DVR o $r. 50 mm
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 120,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 11,15 1337,51
Koszty z narzutami (netto): 17,20 2 063,89
165 | KNNR 5 0101-060-040 Rury winidurowe o $r.do 22 mm

uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu z cegly

Krotnosé: 1,000
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166

167

168

169

170

171

172

173

Przedmiar: 480,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 341 1 636,12
Koszty z narzutami (netto): 4,93 2 368,33
KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5
wciagane do rur - zasilanie domofonéw
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 30,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 4,19 125,82
Koszty z narzutami (netto): 4,81 144,31
KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe OMY 2x1
wciagane do rur - zasilanie elektrozaczepéw
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 72,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 1,74 125,45
Koszty z narzutami (netto): 2,26 162,76
KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe U/UTP kat. Se
4x2x0,5 wciagane do rur - okablowanie domofonéw
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1 980,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 1,72 3 407,62
Koszty z narzutami (netto): 2,24 4432,13
KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe U/UTP kat. 5e
4x2x0,5 wciagane do rur - okablowanie paneli
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 180,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 1,72 309,78
Koszty z narzutami (netto): 2,24 402,92
KNNR 5 0409-010-020 Urzadzenia facznosci (domofonu) -
panel klawiatury
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 szt
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 473,22 2 839,34
Koszty z narzutami (netto): 524,01 3 144,07
KNNR 5 0409-010-020 Urzadzenia facznosci (domofonu) -
centrala domofonu
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 194,25 1 165,50
Koszty z narzutami (netto): 233,88 1403,28
KNR AL-01 0112-03-020 Montaz zasilacza domofonu
230V AC/16V AC
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 91,45 548,72
Koszty z narzutami (netto): 133,60 801,59

KNR AL-01 0304-01-020 Montaz elektrozaczepéw w
wykonaniu standard

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
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174

175

176

177

178

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

96,31
118,39

571,87
710,32

KNNR 5 0409-020-020 Urzadzenia facznosci (domofonu) -
aparat domofonu

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 72,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

56,29
69,37

4 052,52
4994,55

KNR 5-01 0818-01-186 Rozszycie przewodow
kabelkowych o 4 parach na faczéwkach dla instalacji
telefonicznej

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 83,000 kon.kabl
Mnozniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

51,19
89,89

424847
7461,12

KNNR 5 1203-010-006 Podtaczenie przewodow
pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm?2 pod zaciski

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 54,000 zyta
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

0,28
0,49

15,10
26,58

KNNR 5 1208-020-040 Zaprawianie bruzd o szerokosci do
50 mm i 25 mm

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 600,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

0,93
1,64

557,55
981,29

KNNR 5 1208-050-060 Zaprawianie bruzd - r¢czne
przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 0,600 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

263,49
325,39

158,10
195,23

Razem element z narzutami (netto):

32245,61

179

180

181

Instalacje teletechniczne

KNNR 5 1207-150-040 Wykucie bruzd dla rur RS47 w
cegle

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 240,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

6,20
10,90

1 486,80
2616,77

KNNR 5 1207-050-040 Wykucie bruzd dla rur RKLG18,
RS22 w cegle

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 960,000 m
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie:

Koszty z narzutami (netto):

1,95
343

1869,12
3 289,65

KNNR 5 0113-010-040 Rury ochronne z DVR o $r. 50 mm

Krotnosé: 1,000
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Przedmiar: 240,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 11,15 2 675,02
Koszty z narzutami (netto): 17,20 4127,78
KNNR 5 0101-060-040 Rury winidurowe o $§r.do 22 mm
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu z cegty
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 960,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 341 327224
Koszty z narzutami (netto): 4,93 4 736,66
KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5
wciagane do rur - zasilanie wzmacniaczy TV
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 30,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 4,19 125,82
Koszty z narzutami (netto): 481 144,31
KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe U/UTP kat. Se
4x2x0,5 wciagane do rur - okablowanie teleinformatyczne
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 910,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 1,72 1 566,13
Koszty z narzutami (netto): 2,24 2 036,99
KNNR 5 0203-010-040 Kable $wiattowodowe typu GJIXH-
2B6 wciggane do rur - okablowanie teleinformatyczne
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 910,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 1,48 1343,01
Koszty z narzutami (netto): 1,98 1 804,95
KNNR 5 0203-010-040 Przewody antenowe RG6 wciagane
do rur - okablowanie telewizyjne
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 860,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 1,84 1 580,92
Koszty z narzutami (netto): 2,36 2 029,94
KNNR Wacetob 9 0204-02-020 Przeniesienie urzadzen
operatora Internetu do tablic pigtrowych
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 25,000 szt
Mnozniki: 0,700 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 14,74 368,60
Koszty z narzutami (netto): 25,95 648,74
KNNR Wacetob 9 0204-02-020 Przeniesienie urzadzen
operatora TV do tablic pigtrowych
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 25,000 szt
Mnozniki: 0,700 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 14,74 368,60
Koszty z narzutami (netto): 25,95 648,74

KNR 5-01 0818-01-186 Rozszycie przewodow
kabelkowych o 4 parach na faczéwkach dla instalacji
telefonicznej

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 83,000 kon.kabl
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191

192

Mnozniki: 0,955 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie: 51,19

z narzutami (netto): 89,89

4248,47
7461,12

KNNR 5 1203-010-006 Podtaczenie przewodow
pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm?2 pod zaciski

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 30,000 zyta
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie: 0,28

z narzutami (netto): 0,49

8,39
14,77

KNNR 5 1208-020-040 Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do
50 mmi25 mm

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1 200,000 m
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie: 0,93

z narzutami (netto): 1,64

1115,10
1 962,58

KNNR 5 1208-050-060 Zaprawianie bruzd - r¢czne
przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,200 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 263,49

Koszty z narzutami (netto): 325,39

316,19
390,47

Razem

element z narzutami (netto):

31913,47

Prace porzadkowe i pomiary w cze¢$ciach wspélnych

9.1

193

194

Prace porzadkowe

KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie zdemontowanych
materiatldw na ztom, na odl. do 1 km
Materialy z demontazu - 0,6m3/klatke

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 24,000 m3
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie: 66,38

z narzutami (netto): 118,09

1593,23
2 834,17

KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie zdemontowanych
materiatéw na ztom - za kazdy nast. 1 km, na odl. do 11 km

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 24,000 m3
Mpnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 1,16

Koszty z narzutami (netto): 2,08

27,85
49,86

Razem

element z narzutami (netto):

2 884,03

9.2

195

196

Pomiary w czes$ciach wspélnych

KNNR 5 1302-040-101 Badanie linii kablowej N.N.- kabel
5-zylowy - zasilanie GWP1 #-> RG1

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 odcinek
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty

Koszty bezposrednie: 35,05

z narzutami (netto): 61,68

35,05
61,68

KNNR 5 1302-040-101 Badanie linii kablowej N.N.- kabel
5-zylowy - zasilanie GWP2 #-> RG2

Krotnosé: 1,000
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Przedmiar: 1,000 odcinek
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000

Koszty bezposrednie: 35,05 35,05
Koszty z narzutami (netto): 61,68 61,68
KNNR 5 1302-040-101 Badanie linii kablowej N.N.- kabel
5-zytowy - zasilanie GWP3 #-> RG3
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 1,000 odcinek
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 35,05 35,05
Koszty z narzutami (netto): 61,68 61,68
KNNR 5 1303-030-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pierwszy pomiar)
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 pomiar
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 14,69 88,15
Koszty z narzutami (netto): 25,86 155,14
KNNR 5 1303-040-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej - obwdd 3-fazowy (nastgpny pomiar)
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 83,000 pomiar
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 10,27 852,08
Koszty z narzutami (netto): 18,07 1 499,66
KNNR 5 1303-010-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pierwszy pomiar)
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 pomiar
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 11,15 66,91
Koszty z narzutami (netto): 19,63 117,75
KNNR 5 1303-020-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej - obwdd 1-fazowy (nastgpny pomiar)
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 40,000 pomiar
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 743 297,36
Koszty z narzutami (netto): 13,08 523,35
KNNR 5 1305-010-085 Sprawdzenie samoczynnego
wylaczania zasilania (pierwsza préba)
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 prob.
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 5,84 35,05
Koszty z narzutami (netto): 10,28 61,68
KNNR 5 1305-020-085 Sprawdzenie samoczynnego
wylaczania zasilania (nastgpna préba)
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 129,000 prob.
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 478 616,49
Koszty z narzutami (netto): 8,41 1 085,02

KNR 5-08W 0902-05-108 Préba dziatania wylacznika
réznicowopradowego - pierwsza

Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 6,000 pomiar
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
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Koszty bezposrednie: 5,84 35,05
Koszty z narzutami (netto): 10,28 61,68
KNR 5-08W 0902-06-108 Préba dziatania wylacznika
réznicowopradowego - kazda nast¢pna
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 24,000 pomiar
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 4,78 114,70
Koszty z narzutami (netto): 8,41 201,87
KNNR 5 1304-010-020 Badania i pomiary instalacji
uziemiajacej (pierwszy pomiar)
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 3,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 21,95 65,84
Koszty z narzutami (netto): 38,63 115,89
KNNR 5 1307-010-108 Sprawdzenie zadziatania wyt. P.
pozar na klatkach nr 1 - 6 i do lokalu ustug.
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 7,000 pomiar
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 6,02 42,13
Koszty z narzutami (netto): 10,59 74,14
KNR AL-01 0602-01-020 Sprawdzenie i uruchomienie linii
domofonowych na klatkach 1..6 i do lokali ustug.
Krotnosé: 1,000
Przedmiar: 83,000 szt
Mnozniki: 1,000 1,000 1,000
Koszty bezposrednie: 3,72 308,51
Koszty z narzutami (netto): 6,54 542,98
Razem element z narzutami (netto): 4 624,20
Razem element z narzutami (netto): 7 508,23
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 3
1. 999(1) Robocizna r-g 5414,3888 17,70 95 834,682
Robocizna pomocnicza 0,000
Razem: 5 414,3888 95 834,682
Zestawienie materialow:
Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 3
1. 1034799 Wazelina techniczna 1 kg kg 0,3000 14,55 4,365
2. 1470203 Masa ognioochronna typu PROMASTOP-E| kg 16,9500 76,83 1 302,269
3. 1514001 Lakier asfaltowy 11 dm3 4,8000 15,90 76,320
4. 1551399 Uchwyt do rury UZ 18 SZt 903,0000 0,27 243,810
5. 1560199 Folia kalandrowana z PCW grub.powyzej m2 6,3000 1,00 6,300
0.4-0.6 mm gat.I/II - niebieska
6. 1601799 Piasek naturalny m3 1,3440 25,43 34,178
7. 1601899 Piasek do betonow m3 4,3450 34,34 149,207
8. 1700399 Cement portlandzki CEM 1 t 0,7545 418,79 315,956
9. 1720300 Wapno hydratyzowane m3 0,6320 435,70 275,362
10. 2380820 Zaprawa cementowa M-4 m3 0,4800 184,23 88,430
11. 5099999 Przepust kablowy typu HSI 90-K/X m 6,0000 73,84 443,040
12. 5609999 Rura ochronna BE o $r. 75 mm m 58,2400 19,58 1 140,339
13. 5609999(1) |Rura ochronna DVR o $r. 110 mm m 12,4800 7,00 87,360
14. 5609999(2) |Rura ochronna DVR o ér. 50 mm m 374,4000 3,15 1 179,360
15. 5609999(3) |Rura ochronna DVR o ér. 75 mm m 171,6000 5,19 890,604
16. 6801299 Sruby stalowe M8, nakretki i podktadki kg 2,2200 33,32 73,970
17. 7029999 Rozdzielnica gtéwna RG14+TA2 - obudowa Szt 1,0000 2 268,00 2 268,000
185cm x 90cm 1P44
18. 7029999(1) |Rozdzielnica gtéwna RG2+TA4 - obudowa szt 1,0000 2 268,00 2 268,000
185cm x 90cm 1P44
19. 7029999(2) [Rozdzielnica gtéwna RG3+TAG6 - obudowa Szt 1,0000 2 268,00 2 268,000
185cm x 90cm P44
20. 7029999(3) |Rozdzielnica pigtrowa TP17+TAS - szt 1,0000 1 855,50 1 855,500
obudowa 195cm x 52cm IP44
21. 7029999(4) |Rozdzielnice pigtrowe TP1 i TP9 - obudowa| szt 2,0000 1 855,50 3 711,000
205cm x 52cm IP44
22. 7029999(5) [Rozdzielnice pigtrowe TP10 - TP16 - Szt 7,0000 1 815,00 12 705,000
obudowa 175cm x 52cm P44
23. 7029999(6) |Rozdzielnice pigtrowe TP18 - TP25 - szt 8,0000 1 815,00 14 520,000
obudowa 175cm x 52cm IP44
24. 7029999(7) |Rozdzielnice pigtrowe TP2 - TP8 - Szt 7,0000 1 815,00 12 705,000
obudowa 175cm x 52cm P44
25. 7029999(8) [Szafka lokalowa TSLxx - obudowa 3x18 Szt 83,0000 159,40 13 230,200
mod.
26. 7029999(9) |Tablice administracyjne TA1 i TA3 - szt 2,0000 688,70 1 377,400
obudowa 40cm x 52cm 1P44
27. 7051000 Ztacze WG przy ZK1 - obudowa STN Szt 1,0000 220,45 220,450
40x58
28. 7051000(1) |Ztacze WG przy ZK2 - obudowa STN szt 1,0000 220,45 220,450
40x58
29. 7051000(2) |Ztacze WG przy ZK3 - obudowa STN szt 1,0000 220,45 220,450
40x58
30. 7059999 Urzadzenie operatora Internetu - istniejace Szt 25,0000 0,00 0,000
31. 7059999(1) [Urzadzenie operatora TV - istniejace szt 25,0000 0,00 0,000
32. 7075999 Licznik energii - istniejacy szt 11,0000 0,00 0,000
33. 7099999 Przycisk wyl. P. pozar. S7t 7,0000 72,04 504,280
34, 7099999(1)  [Szyna wyréwnawcza GSW Szt 3,0000 119,27 357,810
35. 7099999(2) |Wylacznik mocy 3P 250A 25 kA Szt 3,0000 1 078,30 3 234,900
36. 1 7304099 Oprawa awaryjna LED 3W 1h, AT szt 30,0000 209,25 6 277,500
37. |1 7304099(1) [Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h, AT Szt 11,0000 153,04 1 683,440

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

str 46




38. |1 7304099(2) |Oprawa ewakuacyjna LED zewngtrzna 3W szt 6,0000 196,35 1 178,100
t>1h
30. |1 7304099(3) |Oprawa LED 14W 1P64 szt 6,0000 141,21 847,260
40. 1 7304099(4) |Oprawa LED 10W plafoniera [P44 szt 33,0000 76,89 2 537,370
41. | 1 7304099(5) [Oprawa LED 14W IP54 z czujnikiem ruchu SZt 60,0000 132,17 7 930,200
42, |1 7304099(6) [Oprawa LED 10W IP44 z czujnikiem ruchu Szt 18,0000 134,67 2 424,060
43. 7512999 Gniazdo bezpiecznik. BZ-3 3P 5x20 mm szt 6,0000 58,96 353,760
44, 7512999(1) |Lampka kontrolna LK-713K 3-faz. szt 3,0000 25,96 77,880
45. 7513199 Przetacznik faz PF-431 16A Szt 3,0000 212,08 636,240
46. 7519999 Lacznik 1-biegun. N/t IP44 Szt 30,6000 7,23 221,238
47. 7519999(1) |Lacznik 1-biegun. P/t [P20 szt 5,1000 6,55 33,405
48. 7540099 Puszka instalac. o $r. 60 mm P/t szt 5,1000 0,33 1,683
49, 7540099(1) |Puszka instalac. o wym. 76x76 mm P/pt szt 84,6600 1,53 129,530
50. 7540099(2) |Puszka instalac. o wym. 80x40 mm N/t szt 42,8400 2,63 112,669
1P44
51. 7541360 Szybkoztaczka 3x1,5-2,5 mm?2 szt 500,0000 0,32 160,000
52. 7580099 Rura winidurowa RL 18 mm m 447,2000 0,92 411,424
53. 7580099(1) [Rura winidurowa RL 22 mm m 1 497,6000 1,23 1 842,048
54. 7580099(2) [Rura winidurowa RL 28 mm m 507,5200 1,75 888,160
55. 7580499 Ztaczka do rury ZCL 18 szt 176,3000 0,33 58,179
56. 7580499(1) [Ztaczka do rury ZCL 22 Szt 590,4000 0,40 236,160
57. 7580499(2) [Ztaczka do rury ZCL 28 SZt 200,0800 0,51 102,041
58. 7590300 Uchwyt $cienny 74.2 OC Szt 373,7000 3,09 1154,733
59. 7598999 Uchwyt metalowy UD-32 szt 37,8000 1,92 72,576
60. 7620999 Koncéwka kablowa Cu 10-120 mm?2 Szt 24,7200 6,91 170,815
61. 7620999(1) [Koncéwka kablowa Cu 8-16 mm?2 SZt 74,1600 1,37 101,599
62. 7620999(2) [Koncéwka kablowa Cu 8-35 mm?2 szt 61,8000 2,24 138,432
63. 7620999(3) [Koncowka kablowa Cu 8-50 mm?2 szt 30,9000 3,21 99,189
64. 7648099 Opaski kablowe typu Oki szt 1,5000 1,20 1,800
65. 7959999 Kabel swiattowod. typu GJIXH-2B6 m 946,4000 0,80 757,120
66. 7959999(1)  |Przewdd antenowy RG6 1,05/5.0 m 894,4000 1,14 1019,616
67. 7959999(10) |Przewdd kabelk. YDY 5x6 mm2 m 581,3600 11,58 6 732,149
68. 7959999(11) |Przewdd kabelk. YDYp 3x1,5 mm?2 m 1 198,0800 2,13 2551910
69. 7959999(2) [Przewdd jednozyt. LgY 16 mm2 m 416,0000 7,43 3 090,880
70. 7959999(3)  [Przewdd kabelk. HDGs 3x1,5 mm?2 m 210,0800 3,96 831,917
71. 7959999(4) |Przewdd kabelk. OMY 2x1 mm?2 m 74,8800 1,05 78,624
72. 7959999(5) [Przewdd kabelk. U/UTP kat. 5e 4x2x0,5 m 3192,8000 1,03 3 288,584
mm?2
73. 7959999(6) [Przewdd kabelk. YDY 3x1,5 mm?2 m 551,2000 2,18 1201,616
74. 7959999(7) [Przewdd kabelk. YDY 3x2,5 mm?2 m 62,4000 3,35 209,040
75. 7959999(8) |Przewdd kabelk. YDY 3x4 mm?2 m 14,5600 5,17 75,275
76. 7959999(9) [Przewdd kabelk. YDY 3x6 mm?2 m 12,4800 7,03 87,734
77. 7999999 Kabel elektroen. YKXS 4x120 mm2 m 15,6000 189,68 2 959,008
78. 7999999(1) [Kabel elektroen. YKXS 5x35 mm?2 m 184,0800 71,54 13 169,083
79. 7999999(2) [Kabel elektroen. YKXS 5x50 mm?2 m 64,4800 109,14 7 037,347
80. 8190601 Stupki oznaczen. typu SO 115x20x30 cm szt 0,2250 30,80 6,930
81. 8220405 Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z TLR kg 1,6600 59,35 98,521
157
82. 8322200 Koryto kablowe KCJ 100H50 m 68,0000 13,56 922,080
83. 8322200(1) |Koryto kablowe KCJ 150H50 m 26,0000 17,90 465,400
84. 8322200(2) |Koryto kablowe KCJ 200H50 m 12,0000 19,73 236,760
85. 8322200(3) [Pokrywa koryta PKJ 100 m 68,0000 6,95 472,600
86. 8322200(4) [Pokrywa koryta PKJ 150 m 26,0000 9,26 240,760
87. 8322200(5) |Pokrywa koryta PKJ 200 m 12,0000 12,60 151,200
88. 8340799 Wspornik sufitowy WSS 100 Szt 68,0000 4,09 278,120
89. 8340799(1) [Wspornik sufitowy WSS 150 szt 26,0000 441 114,660
90. 8340799(2) [Wspornik sufitowy WSS 200 Szt 12,0000 4,85 58,200
91. 8490501 Spirytus denaturowy dm3 8,3000 7,64 63,412
92. 8990499 Kofki rozporowe M6x28 mm szt 1 047,0000 0,12 125,640
93. 8990499(1) |Kotki rozporowe M8x32 mm szt 477,6000 0,16 76,416
94, 8990599 Kotki kotwiace M8x75 mm szt 212,0000 0,57 120,840
95. BRAK Aparat PC 255 Szt 72,0000 41,00 2 952,000
96. BRAK Bednarka ocynkow. Fe/Zn 25x4 mm m 139,8000 4,31 602,538
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97. BRAK(1) Centrala MCD1803 Normal Szt 6,0000 150,00 900,000
98. BRAK(1) Bednarka ocynkow. Fe/Zn 30x4 mm m 260,0000 5,14 1 336,400
99. BRAK(10) [Klawiatura KDC1804L RFID Szt 6,0000 370,00 2 220,000
100. BRAK(11) |Listwa zaciskowa LZ 5x35/16 mm2 SZt 25,0000 38,83 970,750
101. BRAK(12) |Ogranicznik przepigé B+C 4P 12,5kA Szt 3,0000 678,05 2 034,150
102. BRAK(13) |Pokrywa przepustu HSI 90-D1/75 szt 6,0000 215,07 1 290,420
103. BRAK(14) |Roztacznik bezpiecznik. RBK 00 3P 160A szt 6,0000 59,97 359,820
104. BRAK(15) |Roztacznik bezpiecznik. RBK 2 3P 400A SZt 3,0000 442,40 1 327,200
105. BRAK(16) |Roztacznik bezpiecznik. STV D02 3P 63A SZt 11,0000 117,37 1291,070
106. BRAK(17) |Tablica licznikowa 3F/1F szt 87,0000 3,92 341,040
107. BRAK(18) |Wktadka aparatowa 20x5 mm 0,5A T szt 9,0000 1,13 10,170
108. BRAK(19) |Wktadka aparatowa 20x5 mm 6,3A T szt 9,0000 1,13 10,170
109. BRAK(2) Cokét do rozdzielnicy - 90cm x 20cm x 10 Szt 3,0000 433,90 1301,700
cm
110. BRAK(20) |Wktadka bezpiecznik. D02 32A gG szt 27,0000 2,37 63,990
111. BRAK(21) |Wktadka bezpiecznik. NHOO 63A gF szt 18,0000 16,28 293,040
112. BRAK(22) |Wylacznik modutowy 1P 25A SZt 6,0000 18,92 113,520
113. BRAK(23) |Wylacznik nadpradowy 1P B 6A Szt 12,0000 9,84 118,080
114. BRAK(24) [Wylacznik nadpradowy 1P C 25A szt 109,0000 12,03 1311,270
115. BRAK(25) [Wylacznik nadpradowy 3P C 40A szt 3,0000 61,32 183,960
116. BRAK(26) |Wylacznik réznicowo-nadprad. 2P B szt 30,0000 84,70 2 541,000
10A/0,03A AC
117. BRAK(27) |Wylacznik zmierzchowy AZ-B 16A szt 6,0000 71,28 427,680
118. BRAK(28) |Wyzwalacz wzrostowy 220-240V AC Szt 3,0000 111,90 335,700
119. BRAK(29) |Zasilacz - Trafo 230V AC / 16V AC Szt 6,0000 38,00 228,000
120. BRAK(3) Elektrozaczep 8-15V DC SZt 6,0000 71,00 426,000
121. BRAK(30) |Zwieracz instalac. ZI 2 NH2 400A szt 9,0000 32,77 294,930
122. BRAK(4) Fundament do obudowy FTN 40 szt 3,0000 155,87 467,610
123. BRAK(5) Gniazdo kanatowe 1x F SAT Szt 498,0000 32,17 16 020,660
124. BRAK(6) Gniazdo kanatowe 2x 2P+Z 16A Szt 83,0000 2791 2 316,530
125. BRAK(7) Gniazdo kanatowe 2x RJ45 kat. 5e szt 83,0000 45,14 3746,620
126. BRAK(8) Identyfikator RFID Szt 100,0000 3,50 350,000
127. BRAK(9) Kanat jednokomorowy o wym. 90x55 mm szt 41,5000 81,98 3402,170
Materialy pomocnicze 4 764,623
Razem: 208 733,056
Zestawienie sprzetu:
Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 3
1. 31114 Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 17,3606 85,81 1489,713
2. 38211 Wozek platformowy do 2.0 t m-g 0,2260 31,75 7,176
3. 39000 Srodek transportowy 0,9 t m-g 1,8248 56,37 102,864
4. 39511 Samochdd dostawezy 0.9 t m-g 49,8000 56,37 2 807,226
5. 39521 Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 34,9900 58,03 2 030,470
6. 39800 Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,1920 78,35 15,043
7. 72100 Spawarka elektryczna 300 A m-g 12,4860 6,62 82,657
Sprzet pomocniczy 0,000
Razem: 6 535,149
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Tabela elementOw

Lp.

Nazwa

R

M

S

Kw. stala

Razem

Roboty demontazowe elektryczne
Kod Stownika Zamowien:

Tlo$¢ r-g: 955,2720

29 758,63

0,00

0,00

0,00

29 758,63

1.1.

Demontaz rozdzielnic elektrycznych
Kod Stownika Zamowien:

Ilos¢ r-g: 105,0650

327298

0,00

0,00

0,00

327298

1.2.

Demontaz linii zasilajacych
Kod Stownika Zamowien:

Tlo$¢ r-g: 498,1300

15 517,75

0,00

0,00

0,00

15 517,75

1.3.

Demontaz instalacji w piwnicach
Kod Stownika Zamowien:

Tlos¢ r-g: 60,1690

1874,38

0,00

0,00

0,00

1874,38

1.4.

Demontaz instalacji na klatkach
Kod Stownika Zamowien:

Ilo$¢ r-g: 102,4220

3190,65

0,00

0,00

0,00

3190,65

1.5.

Demontaz instalacji domofonowej
Kod Stownika Zamowien:

Tlo$¢ r-g: 189,4860

5902,87

0,00

0,00

0,00

5902,87

Rozdzielnice elektryczne
Kod Stownika Zamowien:

Tlos¢ r-g: 1 560,7547

48 620,63 118 347,70

428421

0,00

171 252,54

2.1.

Ztacze wylacznika gléwnego przy ZK1
Kod Stownika Zamowien:

Tlosé r-g: 6,9500

216,51

1914,59

0,00

0,00

2 131,09

2.2.

Ztacze wylacznika giéwnego przy ZK2
Kod Stownika Zamowien:

Tlos¢ r-g: 6,9500

216,51

1914,59

0,00

0,00

2 131,09

2.3.

Ztacze wylacznika gléwnego przy ZK3
Kod Stownika Zamowien:

Tlos¢ r-g: 6,9500

216,51

1914,59

0,00

0,00

2 131,09

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

str 49



24.

Rozdzielnica gléwna RG1+TA2

Kod Stownika Zamoéwien:

Tlos¢ r-g: 40,7153

1 268,36

5 634,83

149,33

0,00

7 052,53

2.5.

Rozdzielnica gléwna RG2+TA4

Kod Stownika Zamoéwien:

Tlos¢ r-g: 40,7153

1 268,36

5985,53

149,33

0,00

7403,22

2.6.

Rozdzielnica gléwna RG3+TA6

Kod Stownika Zamoéwien:

Tlos¢ r-g: 40,7153

1 268,36

5 634,83

149,33

0,00

7 052,53

2.7.

Rozdzielnice pietrowe TP1 i TP9

Kod Stownika Zamoéwien:

To§¢é r-g: 58,3943

1 819,10

4200,38

298,67

0,00

6 318,15

2.8.

Rozdzielnice pietrowe TP2 - TP§

Kod Stownika Zamdéwien:

Tlo$¢ r-g: 170,3996

5308,29

14 190,34

1045,34

0,00

20 543,97

2.9.

Rozdzielnice pietrowe TP10 - TP16

Kod Stownika Zamowien:

Tlo$¢ r-g: 170,3996

5308,29

14 190,34

104534

0,00

20 543,97

2.10.

Rozdzielnice pietrowe TP18 - TP25

Kod Stownika Zamowien:

Tlos¢ r-g: 194,7424

6 066,62

16 217,53

1194,68

0,00

23 478,82

2.11.

Rozdzielnica pietrowa TP17+TAS

Kod Stownika Zamowien:

Tlos¢ r-g: 27,6572

861,58

267324

149,33

0,00

3684,15

2.12.

Tablice administracyjne TA1 i TA2

Kod Stownika Zamowien:

Hlosé r-g: 17,5740

547,47

2 605,47

16,62

0,00

3169,56

2.13.

Szafki lokalowe TSL

Kod Stownika Zamowien:

Tlos¢ r-g: 103,1869

3214,48

5469,71

11,43

0,00

8 695,61

2.14.

Szafki lokali ustugowych TSL

Kod Stownika Zamowien:

Ilos¢ r-g: 675,4050

21 040,22

35801,74

74,79

0,00

56 916,74

Trasy kablowe i linie zasilajace
Kod Stownika Zamowien:

Tlo$¢ r-g: 638,9866

19 905,71

44 382,11

396,02

0,00

64 683,84
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4. Instalacja elektryczna w piwnicach 710449 748950 0,00 0,00 14 593,99
Kod Stownika Zamowien:
Ilo$¢ r-g: 228,0588
5. Instalacja elektryczna na klatkach 10 105,27 22 691,99 0,00 0,00 3279726
Kod Stownika Zamowien:
Ilo$¢ r-g: 324,3859
6. Polaczenia wyrownawcze 5464,72 7 083,09 147,96 0,00 12 695,77
Kod Stownika Zamowien:
Tlo$¢ r-g: 175,4212
7. Instalacja domofonowa 18 328,77 11 404,38 251247 0,00 32245,61
Kod Stownika Zamowien:
Tlos¢ r-g: 588,3657
8. Instalacje teletechniczne 23 717,39 5683,62 251247 0,00 31913,47
Kod Stownika Zamowien:
Tlos¢ r-g: 761,3441
9, Prace porzadkowe i pomiary w 5 663,43 0,00 1 844,80 0,00 7 508,23
czesciach wspélnych
Kod Stownika Zamowien:
Tlo$¢ r-g: 181,8000
9.1. Prace porzadkowe 1039,23 0,00 1 844,80 0,00 2 884,03
Kod Stownika Zamowien:
Tlos¢ r-g: 33,3600
9.2. Pomiary w czesSciach wspdlnych 4 624,20 0,00 0,00 0,00 4 624,20
Kod Stownika Zamowien:
Tlo$¢ r-g: 148,4400
Koszty bezposrednie PLN  95834,68 208 733,06 6 535,15 0,00 311 102,89
Koszty zakupu od M 4,00 % 0,00 8349,32 0,00 0,00 8349,32
Koszty posr. od R 65,60 % 62 867,55 0,00 0,00 0,00 62 867,55
Koszty posr. od S 68,60 % 0,00 0,00 4483,11 0,00 4483,11
Zysk od R 10,40 % 9 966,81 0,00 0,00 0,00 9 966,81
Zysk od S 10,40 % 0,00 0,00 679,66 0,00 679,66
Koszty z narzutami (netto) PLN 168 669,04 217082,38 11697,92 0,00 397 449,34
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