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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP 

1.1.1.1.1.1.1.1.    Przedmiot STWiORPrzedmiot STWiORPrzedmiot STWiORPrzedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w branŜy instalacyjnej. Specyfikacja dotyczy: 

• robót w zakresie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej. 

1.2.1.2.1.2.1.2.    Zakres stosowania STWiORZakres stosowania STWiORZakres stosowania STWiORZakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na przedmiotowej budowie. Specyfikacja nie dotyczy robót wykonywanych na 
innych budowach, choćby ich podobieństwo było toŜsame w zakresie materiałowym i 
systemowym. 
1.3. Określenia podstawowe1.3. Określenia podstawowe1.3. Określenia podstawowe1.3. Określenia podstawowe 
UŜyte w STWiOR wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco:  
1.3.1. Przewody - elementy stalowe i miedziane prowadzące media 

1,3.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.3.3. Obiekty instalacji – elementy instalacji umoŜliwiające zmianę kierunku oraz 
połączenia i rozgałęzienia sieci przewodów. W instalacjach gazowych są to łączniki do 
połączeń gwintowanych lub spawanych. 

1.3.4. Obiekty na przewodach - przejścia przez ściany i stropy, rury osłonowe, zawory 
      odcinające. 

1.3.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania   
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.3.6. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi  
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w  
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów  
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

13.7. Armatura - elementy instalacyjne odpowiadające warunkom pracy (ciśnienie, 

 temperatura) 

13-8. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

13.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy1.4.1. Przekazanie terenu budowy1.4.1. Przekazanie terenu budowy1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za stan techniczny przekazanego mu obiektu do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy obiektu Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.    Dokumentacja projektowaDokumentacja projektowaDokumentacja projektowaDokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

• Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę 

1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.    Zgodność robót z dokumentacją projektową.Zgodność robót z dokumentacją projektową.Zgodność robót z dokumentacją projektową.Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

Dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową. 
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty i elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („na  
ruchu"): 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające,w tym: np. ogrodzenia, poręcze, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

        Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest zobowiązany: 

a)  utrzymywać teren budowy w naleŜytym porządku, 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na : 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
    toksycznymi, 
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜ1.4.6. Ochrona przeciwpoŜ1.4.6. Ochrona przeciwpoŜ1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowaarowaarowaarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach, w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7.1.4.7.1.4.7.1.4.7.    Materiały szkodliwe dla otoczenia.Materiały szkodliwe dla otoczenia.Materiały szkodliwe dla otoczenia.Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
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uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pyłaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

1.4.8.1.4.8.1.4.8.1.4.8.    Ochrona własności publicznej i prywatnej.Ochrona własności publicznej i prywatnej.Ochrona własności publicznej i prywatnej.Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń natynkowych jak i podtynkowych i 
w posadzkach, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia tych instalacji i 
urządzeń na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.4.9.1.4.9.1.4.9.1.4.9.    Bezpieczeństwo i higiena pracyBezpieczeństwo i higiena pracyBezpieczeństwo i higiena pracyBezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.10.1.4.10.1.4.10.1.4.10.    Ochrona i utrzymanie robótOchrona i utrzymanie robótOchrona i utrzymanie robótOchrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
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miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.  MATERIAŁY ZASTOSOWANE 2.  MATERIAŁY ZASTOSOWANE 2.  MATERIAŁY ZASTOSOWANE 2.  MATERIAŁY ZASTOSOWANE     

      W OPRACOWANIU       W OPRACOWANIU       W OPRACOWANIU       W OPRACOWANIU     

2.1. Rury i łączniki stalowe i miedziane2.1. Rury i łączniki stalowe i miedziane2.1. Rury i łączniki stalowe i miedziane2.1. Rury i łączniki stalowe i miedziane             

Rury miedziane posiadają szerokie zastosowanie ze względu na mały cięŜar właściwy, 
odporność mechaniczną jak i na korozję i media chemiczne. Rury i łączniki wytrzymują próbę na 
ciśnienie 1,0 MPa przez 48 godzin. Podstawowe zalety jako materiałów instalacyjnych to: 
Trwałość określana na 50 lat. 
Odporność na osadzanie się kamienia i zanieczyszczeń. 
Odporność na korozję. 
Odporność na kilkaset związków chemicznych. 
Obojętność pod względem fizjologicznym i mikrobiologicznym.  
Miedź – średnice: 18 * 1,0 mm, 22 * 1,0 mm. 
Rury stalowe bez szwu – średnice : 48,3 * 3,25 mm, 60,3 * 3,65 mm  

2.2. Wytyczne montaŜu2.2. Wytyczne montaŜu2.2. Wytyczne montaŜu2.2. Wytyczne montaŜu 
• Przyciętą na długość rurę kalibrować i usunąć zadziory, końcówki zfazować, 
• Wzrokowo stwierdzić czy rura w obrębie połączenia jest gładka, nieuszkodzona i czysta, 
• Rurę połączyć na „sucho" i sprawdzić czy swobodnie wchodzi do 2/3 długości gniazda 
• Przygotowaną przyciętą rurę odtłuścić w miejscach połączeń, a następnie wykonać 

połączenie poprzez lut twardy. Rurociągi zamocować obejmami rurowymi. Połączenie 
naleŜy chronić przed działaniem sił mechanicznych np.: przed dodatkowym gięciem 

Rozstaw obejm rurowych wynosi max: 

• l ,0 m dla d = 16 mm, 20 mm, 
• l ,5 m dla d = 26 mm, 
• 2,0 m dla d = 40 mm, 50 mm. 

Po wykonaniu instalacji naleŜy przeprowadzić próbę ciśnieniową na ciśnienie 0,1 MPa bez 
odbiorników gazu i 0,03 MPa z odbiornikami. Próbą uwaŜa się za pozytywną, gdy po upływie 
30 min. nie spadnie zadane ciśnienie próbne w instalacji. 
 
2.3.2.3.2.3.2.3. Układanie rur. Instrukcja montaŜowaUkładanie rur. Instrukcja montaŜowaUkładanie rur. Instrukcja montaŜowaUkładanie rur. Instrukcja montaŜowa 

Przy i układaniu, rurociągi miedziane i stalowe muszą spełniać szereg warunków, a przede 
wszystkim posiadać: 

• wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom róŜnych obciąŜeń, 
• wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, chemiczne, termiczne  
   i biologiczne, 
• dostateczną trwałość uŜytkową. 
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Układanie rurociągu musi być wykonane na podstawie przedstawionego projektu zawierającego: 
•plany pokazujące wymiary, materiały i połoŜenie rur, łącznie z połoŜeniem w stosunku 
 do innych systemów i budynków, 
 JeŜeli warunki realizacji są zmieniane, projekt musi być równieŜ zmieniony przez 
 projektanta. 

2.4. Parametry maj2.4. Parametry maj2.4. Parametry maj2.4. Parametry mające wpływ na montaŜ  ące wpływ na montaŜ  ące wpływ na montaŜ  ące wpływ na montaŜ  ----  Dopuszczalne ciśnienie eksploatacyjne  Dopuszczalne ciśnienie eksploatacyjne  Dopuszczalne ciśnienie eksploatacyjne  Dopuszczalne ciśnienie eksploatacyjne 
W warunkach gdzie temperatura materiału rury nie przekracza 200 C, maksymalne ciśnienie 
robocze jest równe ciśnieniu nominalnemu PN z uwzględnieniem współczynników 
bezpieczeństwa równych 2,5 dla średnic do 90 mm i 2,0 lub 2,5 dla średnic ponad 90 mm.  
W przypadkach gdy temperatura rury będzie w zakresie od 200 C do 450 C maksymalne 
dopuszczalne ciśnienie musi być ograniczone przez współczynnik zmniejszający od 1,0  
dla 20 ° C do 0,63 dla 45 ° C. 

2.5. Przewodność elektryczna.2.5. Przewodność elektryczna.2.5. Przewodność elektryczna.2.5. Przewodność elektryczna. 

Rury stalowe i miedziane przewodzą elektryczność i z tego powodu mogą być uŜywane do 
uziemienia. Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowych wykonanej z rur stalowych Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowych wykonanej z rur stalowych Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowych wykonanej z rur stalowych Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowych wykonanej z rur stalowych 
winna być winna być winna być winna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzązabezpieczona przed wpływem prądów błądzązabezpieczona przed wpływem prądów błądzązabezpieczona przed wpływem prądów błądzących oraz objęta systemem cych oraz objęta systemem cych oraz objęta systemem cych oraz objęta systemem 
elektrycznych połączeń wyrównawczych.elektrycznych połączeń wyrównawczych.elektrycznych połączeń wyrównawczych.elektrycznych połączeń wyrównawczych. 

2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Rury miedziane są wytrzymałe na wszelkie naturalne warunki i nie wymagaj ą Ŝadnego 
zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury stalowe czarne naleŜy malować farbami antykorozyjnymi. 

3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

3.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.3.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.3.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.3.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
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3.3. Wariantowe stosowanie materiałów.3.3. Wariantowe stosowanie materiałów.3.3. Wariantowe stosowanie materiałów.3.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

4.4.4.4.    Sprzęt i transport.Sprzęt i transport.Sprzęt i transport.Sprzęt i transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa 
przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

5.5.5.5.    Wykonanie robóWykonanie robóWykonanie robóWykonanie robótttt 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
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czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.6.6.6.    Kontrola jakości robót.Kontrola jakości robót.Kontrola jakości robót.Kontrola jakości robót. 

6.1. Program zapewnienia jakości,6.1. Program zapewnienia jakości,6.1. Program zapewnienia jakości,6.1. Program zapewnienia jakości, 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
   transportu, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2.6.2.6.2.6.2.    Zasady kontroli jakości robót.Zasady kontroli jakości robót.Zasady kontroli jakości robót.Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
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wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  
w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3.6.3.6.3.6.3.    Certyfikaty i deklaracje.Certyfikaty i deklaracje.Certyfikaty i deklaracje.Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy,jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które 
spełniają wymogi. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy6.4. Dokumenty budowy6.4. Dokumenty budowy6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik budowy.6.4.1. Dziennik budowy.6.4.1. Dziennik budowy.6.4.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
   robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
   w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.4.2. KsiąŜka obmiarów.6.4.2. KsiąŜka obmiarów.6.4.2. KsiąŜka obmiarów.6.4.2. KsiąŜka obmiarów. 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych punktach 
następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
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7. Obmiar robót7. Obmiar robót7. Obmiar robót7. Obmiar robót 

7.1.7.1.7.1.7.1.    Ogólne zasady obmiaru robótOgólne zasady obmiaru robótOgólne zasady obmiaru robótOgólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2.7.2.7.2.7.2.    Zasady określania ilości robót i materiałówZasady określania ilości robót i materiałówZasady określania ilości robót i materiałówZasady określania ilości robót i materiałów    

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli obmiary dla danych robót nie wymagają inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach. 

7.3.7.3.7.3.7.3.    Urządzenia i sprzęt pomiarowyUrządzenia i sprzęt pomiarowyUrządzenia i sprzęt pomiarowyUrządzenia i sprzęt pomiarowy    

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4.7.4.7.4.7.4.    Czas przeprowadzenia obmiaruCzas przeprowadzenia obmiaruCzas przeprowadzenia obmiaruCzas przeprowadzenia obmiaru    

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektor Nadzoru. 

8. Odbiór robót8. Odbiór robót8. Odbiór robót8. Odbiór robót 

8.1.8.1.8.1.8.1.    Rodzaje odbiorów robótRodzaje odbiorów robótRodzaje odbiorów robótRodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c)  odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2.8.2.8.2.8.2.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciuOdbiór robót zanikających i ulegających zakryciuOdbiór robót zanikających i ulegających zakryciuOdbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.8.3.8.3.8.3.    Odbiór częściowyOdbiór częściowyOdbiór częściowyOdbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4.8.4.8.4.8.4.    Odbiór ostateczny robótOdbiór ostateczny robótOdbiór ostateczny robótOdbiór ostateczny robót 

8.4.1.8.4.1.8.4.1.8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robótZasady odbioru ostatecznego robótZasady odbioru ostatecznego robótZasady odbioru ostatecznego robót    

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2.8.4.2.8.4.2.8.4.2.    Dokumenty do odbioru ostatecznegoDokumenty do odbioru ostatecznegoDokumenty do odbioru ostatecznegoDokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

deklaracją zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru,wykonanych zgodnie z rysunkami (dokumentacją) 
na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5.8.5.8.5.8.5.    OdbOdbOdbOdbiór pogwarancyjnyiór pogwarancyjnyiór pogwarancyjnyiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w „Odbiór ostateczny robót". 

9. Przepisy zwią9. Przepisy zwią9. Przepisy zwią9. Przepisy związanezanezanezane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, późn. zm.). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., póź. 29). 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - cz. II  Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
4. Obowiązujące normy i przepisy. 
 


