SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na roboty w zakresie wymiany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Mikotajczaka 1 w Ciechanowie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (STWiOR) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w branzy instalacyjnej. Specyfikacja dotyczy:
* robét w zakresie wymiany wewnetrznej instalacji gazowe;.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdlowe)
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na przedmiotowej budowie. Specyfikacja nie dotyczy robét wykonywanych na
innych budowach, choéby ich podobienstwo bylo tozsame w zakresie materialowym i
systemowym.

1.3. Okreélenia podstawowe

Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.3.1. Przewody - elementy stalowe 1 miedziane prowadzace media

1,3.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.3.3. Obiekty instalacji — elementy instalacji umozliwiajace zmiane kierunku oraz
polaczenia i rozgatezienia sieci przewodéw. W instalacjach gazowych sa to taczniki do
polaczen gwintowanych lub spawanych.

1.3.4. Obiekty na przewodach - przejécia przez Sciany i stropy, rury ostonowe, zawory
odcinajace.

1.3.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.6. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

13.7. Armatura - elementy instalacyjne odpowiadajace warunkom pracy (ciénienie,
temperatura)

13-8. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja,
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

13.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowej.
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1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§é za stan techniczny przekazanego mu obiektu do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy obiektu Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa;

e Zamawiajacego,

» sporzadzona przez Wykonawce

1.4.3. Zgodno§é robét z dokumentacja projektowa,

Dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego 1
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$é umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznoéci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odezytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja, projektowa.
Dane okreélone w dokumentacji projektowej beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa,

1 wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a roboty 1 elementy budowli beda rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,na
ruchu"):

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym:

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace,w tym: np. ogrodzenia, porecze, wszelkie inne érodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznoséci 1 innych.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
11loéciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robét Wykonaweca jest zobowigzany:

a) utrzymywaé teren budowy w nalezytym porzadku,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokél terenu budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny

wzglad na :

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
2) $rodki ostroznoéci 1 zabezpieczenia przed:

d zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢ mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynach, w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda, sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotlanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreélonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydana, przez
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uprawniona, jednostke, jednoznacznie okreélajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbhudowania. Jezeli wymagaja, tego odpowiednie przepisy.
Zamawilajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej.

1.4.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen natynkowych jak i podtynkowych 1
w posadzkach, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia tych instalacji i
urzadzen na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspélpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegé6lnosci Wykonawea ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
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miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALYY ZASTOSOWANE
W OPRACOWANIU

2.1. Rury i laczniki stalowe i miedziane

Rury miedziane posiadaja szerokie zastosowanie ze wzgledu na matly ciezar wlasciwy,
odpornoé¢ mechaniczna jak 1 na korozje 1 media chemiczne. Rury 1 taczniki wytrzymuja, probe na
ci$nienie 1,0 MPa przez 48 godzin. Podstawowe zalety jako materialéw instalacyjnych to:
Trwato$é okreslana na 50 lat.

Odpornoéé na osadzanie sie kamienia 1 zanieczyszczen.

Odpornoé¢ na korozje.

Odpornoéé na kilkaset zwiazkdéw chemicznych.

Obojetnosé pod wzgledem fizjologicznym i mikrobiologicznym.

Miedz — érednice: 18 * 1,0 mm, 22 * 1,0 mm.

Rury stalowe bez szwu — Srednice : 48,3 * 3,25 mm, 60,3 * 3,65 mm

* Przycietg na dlugoéé rure kalibrowaé 1 usunaé zadziory, koncéwki zfazowacé,

»  Wazrokowo stwierdzi¢ czy rura w obrebie polaczenia jest gladka, nieuszkodzona 1 czysta,

* Rure polaczyé na ,,sucho" 1 sprawdzi¢ czy swobodnie wchodzi do 2/3 dtugosci gniazda

* Przygotowana przycieta rure odtluéci¢é w miejscach potaczen, a nastepnie wykonaé
polaczenie poprzez lut twardy. Rurociagi zamocowaé obejmami rurowymi. Polaczenie
nalezy chronié przed dziataniem sil mechanicznych np.: przed dodatkowym gieciem

Rozstaw obejm rurowych wynosi max:

e ]1,0mdlad=16mm, 20 mm,
e ],5mdlad=26mm,
e 2,0mdlad=40 mm, 50 mm.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié¢ prébe ci$nieniowa na cisnienie 0,1 MPa bez
odbiornikéw gazu i 0,03 MPa z odbiornikami. Proba uwaza sie za pozytywna, gdy po uptywie
30 min. nie spadnie zadane ci$nienie prébne w instalacji.

2.3. Ukladanie rur. Instrukcja montazowa

Przy i ukladaniu, rurociagi miedziane i stalowe musza spetniaé szereg warunkdéw, a przede
wszystkim posiadaé:
» wystarczajaca wytrzymatoéé przeciwstawiajaca sie wplywom roéznych obcigzen,
» wystarczajaca wytrzymatoéé na wpltywy mechaniczne, chemiczne, termiczne
1 biologiczne,
» dostateczna, trwatoéé uzytkowa.
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Ukladanie rurociagu musi by¢ wykonane na podstawie przedstawionego projektu zawierajacego:
* plany pokazujace wymiary, materialy i1 potozenie rur, tacznie z polozeniem w stosunku
do innych systeméw 1 budynkéw,

Jezeli warunki realizacji sa zmieniane, projekt musi by¢ réwniez zmieniony przez
projektanta.

2.4. Parametry majace wplyw na montaz - Dopuszczalne ci§nienie eksploatacyjne

W warunkach gdzie temperatura materiatu rury nie przekracza 20° C, maksymalne ci$nienie
robocze jest rowne ci$nieniu nominalnemu PN z uwzglednieniem wspdtczynnikéw
bezpieczenstwa réwnych 2,5 dla érednic do 90 mm 1 2,0 lub 2,5 dla §rednic ponad 90 mm.

W przypadkach gdy temperatura rury bedzie w zakresie od 20° C do 45° C maksymalne
dopuszczalne ciénienie musi by¢ ograniczone przez wspolczynnik zmniejszajacy od 1,0

dla 20 ° C do 0,63 dla 45 ° C.

2.5. Przewodnoé¢ elektryczna.

Rury stalowe 1 miedziane przewodza elektrycznosé 1 z tego powodu moga byé uzywane do
uziemienia. Instalacja gazowa przylaczona do sieci gazowych wykonanej z rur stalowych
winna by¢ zabezpieczona przed wplywem pradéw btadzacych oraz objeta systemem
elektrycznych potaczen wyréwnawczych.

2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rury miedziane sa wytrzymate na wszelkie naturalne warunki i nie wymagaj a zadnego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury stalowe czarne nalezy malowa¢ farbami antykorozyjnymi.

3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za spetnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot.

3.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé 1 wtasciwosé do robdt
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece.

str. 6



3.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$§¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet i transport.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
przewiduja mozliwo$§é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét 1 wlasciwosci
przewozonych materialéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,

5. Wykonanie robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$cé
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowe) lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora Nadzoru

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdéw robot
beda, oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowe), a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji 1
przy badaniach materiatéw, doéwiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne
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czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci rob6t.

6.1. Program zapewnienia jakoSci,

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakoéci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mozliwoéci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja, projektowa, oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogblng opisujaca;
* organizacje wykonania robét, w tym terminy i1 sposéb prowadzenia
roboét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
* bhp,
» wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako§¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszcezegdlnych
elementéw robot,
+ system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécia,
wykonywanych rob6t,
b) cze$¢ szczegbdltowa, opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

» wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje 1 iloé¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposéOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona, jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét 1 jakosci
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek

1 badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materiatéw oraz robét z czestotliwoScia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w normach 1
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wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreélajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,

w celu ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga,
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t
badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonaweca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1 certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno§¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy,jezeli nie sg, objete certyfikacja okreélona w pkt 11 ktore
spetniaja wymogi.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spelniaj g tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda,
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnoéci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoéci 1 harmonogramoéow
robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
e przebieg robédt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw

w robotach,

e uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
» czesciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.4.2. Ksiazka obmiaréw.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiazki obmiardow.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w powyzszych punktach
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda, przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robé6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.

Obmiar rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreélania iloéci robét i materialéw

Dtugosci i odlegtoéci pomiedzy wyszczegbélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jeéli obmiary dla danych rob6t nie wymagaja inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dlugo$é pomnozona przez éredni przekrdj. Ilosci, ktére
maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetoéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektor Nadzoru.

8. Odbidr robét

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoéci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1
jakoéci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna, zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$é danej czeéci rob6t do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos§é 1 iloéé rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czedciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloéci 1 jakoéci wykonanych czeéci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich iloSci, jakoéci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,

o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikdéw
badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupeiniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§é wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa,

1 z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1 dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
deklaracja zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw zgodnie z
opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréow
zalaczonych do dokumentéw odbioru,wykonanych zgodnie z rysunkami (dokumentacja)
na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych 1 robdét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w ,,0dbidér ostateczny robét".

9. Przepisy zwiazane

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p6zn. zm.).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., péz. 29).

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz. II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe.

4. Obowiazujace normy 1 przepisy.
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