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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

roboty w zakresie budowy wewatrznej instalacji gazowej wraz z wyprowadzeniem wetylacji
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 17 Sycznia 76w Ciechanowie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji _tect;ntg’ (STWIOR) § wymagania dotycce wykonania
i odbioru robét w braky instalacyjnej. Specyfikacja dotyczy:

» robot wewrtrznej instalacji gazowej

* robot budowlanych wewitrznych kanatéw wentylacyjnych

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna stanowi obamijaca podstaw opracowania szczegotowej specgﬁkacji
techniczne] stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacjli robot na
przedmiotowej budowie. Specyfikacja nie dotyczydabiwvykonywanych na innych budowach, ¢hg
ich podobiéstwo byto tazsame w zakresie materiatowym i systemowym.

1.3. Okredlenia podstawowe
Uzyte w STWIOR wymienione po#ej okre&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.3.1 Przewody - elementy stalowe i miedziane prowedanedia

1.3.2 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z olq®umjacymi przepisami, stanowaty urzdowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeokoliczngci zachodzcych w toku
wykonywania roboét.

1.3.3 Obiekty instalacji - elementy instalacji uaisviajace zmiag kierunku oraz paiczenia |
rozgatzienia sieci przewodow. W instalacjach gazowyglodaczniki do poaczer gwintowanych
lub spawanych.

1.3.4 Obiekty na przewodach - przeja przezciany i stropy, rury ostonowe, zawory odcigsg.

1.3.5 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykotgwipowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.3.6 Ksiazka (rejestr) obmiaréw - akceptowany przez Inspektdadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shaacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalznikbw. Wpisy w ksizce (rejestrze) obmiaréw
podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.3.7. Armatura - elementy instalacyjne odpowiagdajwarunkom jej pracy (@iienie, temperatura)

1.3.8 Materialy - wszelkie tworzywa niezne do wykonania robot, zgodne z dokumentpopjektowg
I specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

1.3.9 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydaygaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4. Ogodlne wymagania dotycge robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren budowy wraz
z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administragyni | dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy od tego momentu spoczywa odpowiedasdliza stan techniczny przekazanego mu
obiektu do chwili odbioru kacowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone elemenigkab Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢lizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uadigiapcym podziat na dokumentagprojektowa:

- Zamawiajcego,

- I sporadzom przez Wykonawe

1.4.3. Zgodnd¢ robét z dokumentacj projektowa.

Dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumergghazane przez Zamawgaggo i Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy stanogtzgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @mpjednym z nichs
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cate] dientacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohnwe kolejndc¢ ich
waznosci wymieniona w,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotminspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich znia
poprawek. W przypadku rozlaeosci, opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagmbyc zgodne z dokumentacprojektows.
Dane okrélone w dokumentacji projektowegtla uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentagrojektows i wptynie to
na niezadowalaga jakcs¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a roboty i
elementy budowli &da rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach mogaegjnych i remontowych (,na ruchu”):
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereniekresie trwania
realizacji kontraktu, ado zakdczenia i odbioru ostatecznego robdét.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o &henze inwestycyjnym:

Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
kontraktu @ do zaka@czenia | odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgje,
w tym: np. ogrodzenia, perze, wszelkie innérodki niezlgdne do ochrony robot, wygody
spotecznéci i innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umesde, w miejscach i ikziach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnyctirith tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjnglutrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w
cerg umowrs.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca jest zolgzainy utrzymywa teren budowy w nafgtym
porzadku i podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepisow i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unika& uszkodze lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasr$gi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk

2; srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed: _ o _

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



b) mazliwoscia powstania pazaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spr przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaigech biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegpisaabezpieczone
przed dosgpem osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktGre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty kyte do robdt powinny mieaprobat techniczia wydary przez uprawnioq
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsralowisko.
Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &pkaczeniu robot ich szkodlivgg
zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymategchnologicznych
wbudowania jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy.

Wykonawca powinien otrzynéazgod: na wycie tych materiatéw od wigiwych organdw administraciji
panstwowe;.

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzea natynkowych jak i podtynkowych i w
posadzkach, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wigcicielami
tych urazdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przema@wiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyiem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robét, ktore majpy¢ wykonane w zakresie przekenia tych instalacji i ugdzer na terenie
budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i wkadze lokalne o zamiarz@oozcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonabezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane instytucje oraglaie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnzieurzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaw&so.

1.4.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

rF:odczas realizacji robot Wykonawocgdhie przestrzegaprzepisoéw dotycxrych bezpieczestwa i

igieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idnlzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz sptz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrgcbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia zadaenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonarmo by
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej el@mbyty w zadowalajcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

J&sli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora Nadzoru

powinien rozpocaé roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.4.11. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmeejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktorea sw jakikolwiek sposob zwzane z robotami i dulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjagvkopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY ZASTOSOWANE W OPRACOWANIU
2.1. Rury i faczniki stalowe i miedziane.

Rury miedziane posiadajszerokie zastosowanie ze wahh na maly cizar wiaciwy, odporngé
mechanicza jak i na koroz i media chemiczne. Ruryadzniki wKtrzymuh préke na cénienie 1,0 MPa
przez 48 godzin. Podstawowe zalety jako materiah®talacyjnych t

* Trwatos¢ okreslana na 50 lat

* Odpornd¢ na osadzanie skamienia i zanieczyszcie

* Odporndg¢ na korozg

» Odporndg¢ na kilkaset zwizkdéw chemicznych

* Obogtnos¢ pod wzgkdem fizjologicznym i mikrobiologicznym - nitiwo$¢ szerokiego
stosowania w obiektach Sty Zdrowia
Latwosé i szybkad¢ montau
»  Wiasciwosci ttumienia wibracji i szumow
» Doskonate wiéciwosci ognioodporne

Mied: Stalowa rur

[mm] [cal/mm)]
15x 1.( R 14" (21.3 x 2.65
18 x 1.( R 34" (26.9 x 2,65
22 x 1.( R 1" (33.7 x 3.25
28 x 1. R 11/4"(42.4 x 3.25
35x1.! R 1v%" (48.3 x 3.25
42 x 1. R 2" (60.3 x 3.65
54 x 2.( R 21"(76.1 x 3.65
64 x 2.( R 3”7 (89.3 x 3.65

Wytyczne montazu

* Przyckta na dtugac rure kalibrowat i usury¢ zadziory, kacowki sfazowa

» Wzrokowo stwierdzi czy rura w obgbie pohczenia jest gtadka, nieuszkodzona i czysta,

* Rure polaczy¢ na ,sucho” i sprawdziczy swobodnie wchodzi do 2/3 diugogniazda

* Przygotowan przyckta rure odthuscic w miejscach pakzen, a nastpnie wykon& pofaczenie
poprzez lut twardy. Ruroggi zamocowda obejmami rurowymi. Patzenie nalgy chront przed
dziataniem sit mechanicznych np.: przed dodatkovgyniem

Rozstaw obejm rurowych wynosi max:

e 10mdlad=15mm, 20 mm

e 15mdlad=25mm

« 20mdlad=32mm, 40 mm, 50 mm
« 2,5mdlad=65mm

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadz prékg cisnieniowa na cénienie 0,1 MPa bez odbiornikéw
gazu i 0,03 MPa z odbiornikami. Pedbwaza sk za pozytywn, gdy po uptywie 30 min. nie spadnie
zadane 6éhienie probne w instalaciji.



2.2. Uktadanie rur. Instrukcja montazowa

Przy idqakladaniu, ruroggi miedziane i stalowe mugspetnid szereg warunkow, a przede wszystkim
osiada:
P * wystarczajca wytrzymata¢ przeciwstawiajca sic wptywom r&@nych obcizen,
- wystarczajca wytrzymata¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgigizne,
+ dostateczatrwatcs¢ uzytkowa.
Uktadanie rurocigu musi by wykonane na podstawie przedstawionego projektuezapcego:
* plany pokazujce wymiary, materiaty i pole@nie rur, 4cznie z potéeniem w stosunku do innych
systemoéw i budynkow,
Jezeli warunki realizacji $ zmieniane, projekt musi Bydwniez zmieniony przez projektanta.

Parametry majace wptyw na monta - Dopuszczalne énienie eksploatacyjne

W warunkach gdzie temperatura materiatu rury neekmracza 20 o C, maksymalnérienie robocze jest
rowne cénieniu nominalnemu PN z uwzglnieniem wspoétczynnikéw bezpiecmtwa réwnych 2,5 dla
srednic do 90 mm i 2,0 lub 2,5 ddeednic ponad 90 mm. W przypadkach gdy temperatusabedzie w
zakresie od 2« do 45C maksymalne dopéfs:zczalnéniénie musl b§ ograniczone przez wspoétczynnik
zmniejszajcy od 1,0 dla 26C do 0,63 dla 45C.

Przewodna¢ elektryczna.

Rury stalowe i miedziane przewedelektryczndé¢ i z tego powodu magby¢ uzywane do uziemienia.
Instalacja gazowa przyhczona do sieci gazowych wykonanej z rur stalowych imna by¢
zabezpieczona przed wplywem pidow bladzacych oraz obgta systemem elektrycznych pakczen
wyréwnawczych

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rury miedzianesgwytrzymate na wszelkie naturalne warunki i nie vagajp zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Rury stalowe czarne uglenalowa farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi w
kolorzezottym.

2.3. lzolacje termiczne rurocagow.

Wszystkie przewody kanatow wentylacyjnych typu Sgatalflex, z rur stalowych ocynkowanych winny
by¢ izolowane weta mineralm o grub. warstwy 30mm i ezciowo obudowane lekkkonstrukcy z ptyt
kartonowo-gipsowych, ognioodpornych.

3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tyopfaty, wynagrodzenia i
Jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzeéli.Idspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatow do innych robétzre dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewastmwany przez Inspektora Nadzoru.adg rodzaj robot, w ktérym
znajdup si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaamykonuje na wiasne ryzyko, ligz
Si¢ z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaja jakas¢ | wiasciwosé do robot i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego sktadowania materiatdudb
zlokalizowane w olatbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekONgwe,.



Wariantowe stosowanie materiatlow.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje pizvos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed zyciem materiatu, albo w okresie dBrzym, jgli bedzie to wymagane dla bata
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany akeeptowany rodzaj materiatu nie neoby
paézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. Sprzt i transport.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien gy zgodny z ofer
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektdaalizoru; w przypadku braku ustalev takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora NadZ®przt bedacy
wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i Erzepisami dotygzymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdwopie dokumentéw potwierdzaych
dopuszczenie spgiu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamell dokumentacja
projektowa przewidaj mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zape wyboru i uzgskajego akceptaprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nieaady pazniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostam przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nigpuiszczone do robot. Wykonawca
jest zobowizany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
Jakos¢ wykonywanych roboét i wkeiwosci przewaonych materiatéw. Liczb&rodkow transportu duzie
zapewnié@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przei&ign umove.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigotinie z umoworaz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodéi@a dokumentagj projektows, , projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ,oonosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \WgsSoi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na gmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorama wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczemgsokdci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialies za ich doktadn.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elememndvot lzda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjpkelstor Nadzoru uwzgtini wyniki bada
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
Eoéwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzam
westk.
Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodunosi

Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robat.

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obownzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektdadzoru
programu zapewnienia jagm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeawyia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragggjwykonanie robot zgodnie z dokumeniac]
projektows, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi pimepektora Nadzoru.



Program zapewnienia jaém bedzie zawieré:
a) cz:s$¢ 0g0lm opisupca:
- organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- instrukcje bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
- W;t/)kaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,
- sygtem (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych
robot,
b) CZS$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposobb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautia wiasciwosci w czasie transportu,
- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

_Cﬁlem kgntroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona
jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jak@ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niez&dne do pobierania probek i badaaterialdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektoradaag mae zaadat od Wykonawcy

przeprowadzenia bafav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowala).

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia

zape\l/(vniadqq stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji

projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w normach i wytycznych. W

Erzypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontyedt
onieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret

badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglalymaganiom

norm okralajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich

inspekcji.

Inspektor Nadzorudulzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedochgfniqciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczychzeleniedocagniccia te lzda tak powane,ze mog, wptyna¢ ujemnie

na wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot badanych materiatow i

dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian

usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem hhaaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearsgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngri z:
- Polsky Normg lub
- aprobai techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidtaiskiej Normy,
jezeli nie @ objcte certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentywg/magane, kada partia dostarczona do robo6t
bedzie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone przez
V\éykonawcq Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, lktdmie spetniaja tych wymagéa beda
odrzucone.



6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaovdazujacym Zamawiggcedo |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvkaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami [2
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska osa@anowiska sttbowego. Zapisy dila czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdxtla oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajgewa jakdci i harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyagyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zand@jch i ulegajcych zakryciu,

- cze$ciowychi ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedtaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani&. sDecyzje InsBektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy WKkonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gciyjlub zagciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoruudbosunkowania si Projektant nie jest jednak
strora umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalyj na rozliczenie faktycznego pest kadego z
elementow robo6t. Obmiary realizowanych robot pree@dza si w sposob aiglty w jednostkach
przyjetych w obmiarach i kosztorysie i wpisuje dodgki obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy

([j)okdokumentéw budowy zaliczagsioproécz wymienionych w powgzych punktach nagiujace
okumenty:
a) poyzwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoj@eatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentydwg beda zawsze dogpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgl nazyczenie Zamawiafrego.



7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot hdzie okréla¢c faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&aotacy
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wWlepym kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robot. 8dne dane zostan
poprawione wg uwag Inspektora Nadzoru.

Obmiar robét bdzie przeprowadzony z €ztcascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz

Wyclj<onawcy lub w innym czasie oltenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegollnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. J&li obmiary dla danych robét nie wymagapaczej, ohjtosci beda wyliczone w
m® jako dlug@¢ pomnaona przezsredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢la
wyliczone w tonach lub kilogramach. Ditug rurocagow okrélane kgda w m.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatraakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Usdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych to Wykonawca musi posiadwazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugdzenia pomiarowedola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robétakee w
przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgch przeprowadza siw
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podleggih zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdrda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchui lobgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaMiwrazie braku miejsca szkice mplgy¢ dofaczone
w fgrmie oddzielnego za¢znika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostarigodniony z Inspektor
Nadzoru.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé, roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogminpos¢pu rob6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotow6 danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denlzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Zdad Odbiér kdzie przeprowadzony
niezwitocznie, nie piniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wFisem do dziennikaolbudi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jékioilos¢ robd6t ulegajcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawdeyah komplet wynikow badalaboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjidokumentagj projektows i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiobdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeestggo wykonania robot w odniesieniu do ichidio
jakosci i wartascl. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowo do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawowpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostatgcrobot naspi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzorkomazenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. iOdb ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiaggo w obecnii Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj
roboty dokona ich oceny jakcowe] na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw badlai
pomiaréw, ocenie wizualneL oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentacprojektows. W toku
odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna siealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolfipetniagcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbnyrob6t poprawkowych lub robét
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyriwd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowa i . z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo robdt jest protokdt odbioru ostatecznego

robét sporzdzony

wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szcz_egélo)we specyfikacje techniczne (podstawowakamentéw umowy i ew. uzupetnage lub

zamienne),

. receptury i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z deklaracjami
zgodndci lub certyfikatami zgodniei Wbudowani;ch materiatow zgodnie z ogitechnologicza
sporadzora ha podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zgczonych do dokumentoéw
odbioru, wykonanych zgodnie z rysunkami (dokumegajata wykonanie robot towarzygz/ch (np.
na przetagenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom uradzen,

gabhw

w prz%padku, gdy wg komisiji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngegpogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu yYkddawa wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zatzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnag kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamamégo. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawihzanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym | zaistniatych w okregi@rancyjnym. Odbidr pogwarancyjnydzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglganieniem zasad opisanych w ,,Odbiér
ostateczny robot”.
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9. Przepisy zwazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ID2Nr 89, poz. 414).

2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwecz dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjiM. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych - cz. Il w zakresie
instalacji sanitarnych.

4. Obowigzujace normy i przepisy



