KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym (wezet, poziomy i piony c.o.
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanéw; ul. Sienkiewicza 52
INWESTOR . Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanéw; ul. Okrzei 14
BRANZA . sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 06.2019r.
Stawka roboczogodziny :  16.50 zt
Poziom cen : Hl kw.2019 .
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ....ccovveeeeeniiiiieiieeeees 69.80 %R, S
ZYSK[Z] ceveveiiieeieeiieee et 10.90 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogotem wartosé kosztorysowa robdt : 18640.10 zt

Stownie: osiemna scie tysi ecy sze $éset czterdzie $cii 10/100 zt



Lp. | Podstawa Opis Jedn llos¢ Cena Warto §¢
wyceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Instalacja c.0. w budynku wielorodzinnym przy ul. Si enkiewicza 52
1|Instalacja c.o. - cz es$¢ wspdlna
1/KNR INSTAL |Rurociggi c.0. stalowe zaprasowywane 0 $r.zew. 28 mm m 30.6 42.623| 1304.26
d.1/0301-06 (grub.scianki 1.5 mm) na scianach
analogia
2|KNR INSTAL |Rurociagi c.o. stalowe zaprasowywane o $r.zew. 22 mm m 15.8 36.115 570.62
d.1/0301-05 (grub.scianki 1.0 mm) na scianach
analogia
3|KNR INSTAL |Rurociagi c.o. stalowe zaprasowywane o $r.zew. 18 mm m 3.2 32.371 103.59
d.1/0301-04 (grub.scianki 1.0 mm) na scianach
analogia
4/KNR INSTAL |Rurociagi c.o. stalowe zaprasowywane o0 $r.zew. 15 mm m 1.6 30.113 48.18
d.1/0301-03 (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach
5|KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 35 mm szt. 2 265.535 531.07
d.1/0304-06
analogia
6/KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 28 mm szt. 1 160.208 160.21
d.1/0304-05
analogia
7|KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 22 mm - odejscia do lokali | szt. 2 121.252 242.50
d.1/0304-04
analogia
8|KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 sr.zew. 18 mm - odejscia do lokali | szt. 3 109.553 328.66
d.1/0304-03
analogia
9|KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 18 mm - odpowietrzniki szt. 6 109.553 657.32
d.1/0304-03
analogia
10|KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 28 mm-obejscia przegréd szt. 2 160.208 320.42
d.1/0304-05 budowlanych
analogia
11/KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 22 mm - obejscia przegrod | szt. 4 121.252 485.01
d.1/0304-04 budowlanych
analogia
12/KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 18 mm - obejscia przegrod | szt. 6 109.553 657.32
d.1/0304-03 budowlanych
analogia
13|KNR INSTAL |Zawory przelotowe kulowe o $r.nom. 32 mm w instalacji c.0.| szt. 2 85.776 171.55
d.1)/0308-05
14|/KNR INSTAL |Zawory przelotowe kulowe o $r.nom. 25 mm w instalacji c.0.| szt. 1 51.364 51.36
d.1/0308-04
15/KNR INSTAL |Zawory przelotowe kulowe o $r.nom. 20 mm w instalacji szt. 4 29.004 116.02
d.1/0308-03 c.0.(do lokali+wezet.c.0)
16|KNR INSTAL |Zawory przelotowe kulowe o $r.nom. 15 mm w instalacji szt. 3 23.432 70.30
d.1/0308-02 c.0.(do lokali)
17|/KNR INSTAL |Zawory regulacyjne o sr.nom. 25 mm w instalacji c.o.(pion) | szt. 1 187.736 187.74
d.1/0308-04
analogia
18|KNR INSTAL |Zawory regulacyjne o sr.nom. 20 mm w instalacji c.o.(do lo- | szt. 2 153.222 306.44
d.1/0308-03 kali)
analogia
19|KNR INSTAL |Zawory regulacyjne o sr.nom. 15 mm w instalacji c.o.(do lo- | szt. 3 139.204 417.61
d.1/0308-02 kali)
analogia
20/KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 ér. 15 mm z | szt. 6 39.693 238.16
d.1/0309-09 zaworem odcinajgcym kulowym
21|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 32 mm szt. 2 52.434 104.87
d.1/0430-04
22|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 25 mm szt. 2 41.086 82.17
d.1/0430-03
23|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt. 4 29.081 116.32
d.1)/0430-02
24/KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt. 6 21.882 131.29
d.1/0430-01
25/KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m 51.2 2.712 138.85
d.1/0307-01
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Lp. | Podstawa Opis Jedn llos¢ Cena Warto ¢
wyceny . mia- zt zt
ry (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
26|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych |urzadz 12 10.169 122.03
d.1]0307-02 .
27|KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.o0. podczas préby na go- |urzadz 12 11.368 136.42
d.1/0307-04 raco z dokonaniem regulacji .
28|KNZ 15 29-05|Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 35 m 2.6 22.895 59.53
d.l mm, gr. izolacji 30 mm
29|KNZ 15 28-05|Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 28 m 30.6 20.865 638.47
d.l mm, gr. izolacji 30 mm
30|KNZ 15 27-01|Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 22 15| m 15.8 14.698 232.23
d.l mm, gr. izolacji 20 mm
31|KNZ 15 25-01|Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 18 m 3.2 13.501 43.20
d.l mm, gr. izolacji 20 mm
32|KNZ 15 25-01|Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r.15 mm,| m 1.6 13.349 21.36
d.l gr. izolacji 20 mm
33/KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na | szt. 4 15.536 62.14
d.1/0335-09 zaprawie cementowo-wapiennej
34|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt. 2 27.653 55.31
d.1/0335-10 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
35/KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w stropie ceramicznym szt. 3 17.711 53.13
d.1/0335-21
analogia
36/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. | szt. 4 24.841 99.36
d.1/0325-03
37/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad | szt. 2 36.581 73.16
d.1/0325-04 1 ceq.
38/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt. 3 43.727 131.18
d.1]0325-05
PODSUMOWANIE
Instalacja c.0. - cze$¢ wspolna
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 7370.31 2047.01 5219.82 103.50
Koszty posrednie [Kp] 69.8% od (R, S) 1501.06 1428.82 72.25
RAZEM 8871.37 3475.82 5219.82 175.76
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 398.01 378.87 19.15
RAZEM 9269.36 3854.65 5219.80 194.91
OGOLEM 9269.36
Stownie: dziewiec tysiecy dwiescie szesc¢dziesigt dziewie¢ i 36/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis Jedn llos¢ Cena Warto §¢
wyceny . mia- zt zt
ry (5 x 6)
1 2 3 4 6 7
2|Adaptacja pomieszczenia w ezta cieplnego
2.1]Instalacja wodoci agowa
39/KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o szt. 97.977 97.98
d.2./0111-02 $r. 25-32 mm
1
40|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na m 2.1 20.310 42.65
d.2.|01 Scianach w budynkach mieszkalnych
1
41|S 215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,| szt. 41.565 41.57
d.2.|01 baterii,hydrantéw itp. o $r.zewn.rury 20 mm
1
42|S 215 0700- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur propyle- m 2.1 3.962 8.32
d.2.|01 nowych o $r. 63 mm w budynkach mieszkalnych
1
43|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe z potgczeniem na dwuztgczke o $r. no- szt. 27.567 27.57
d.2./0131-01 minalnej 15 mm
1
44/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z two- szt. 35.138 35.14
d.2./0132-01 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1
45/ KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur z szt. 50.716 50.72
d.2./0132-01 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1
46/ KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 kpl. 114.116 114.12
d.2./0140-01 mm
1
47|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 21.118 21.12
d.2./0135-01
1
PODSUMOWANIE
Instalacja wodociggowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 351.80 97.42 252.86 1.53
Koszty posrednie [Kp] 69.8% od (R, S) 69.06 68.00 1.07
RAZEM 420.86 165.41 252.86 2.58
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 18.31 18.04 0.28
RAZEM 439.17 183.45 252.86 2.86
OGOLEM 439.17
Stownie: czterysta trzydziesci dziewie¢ i 17/100 zt
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis Jedn llos¢ Cena Warto §¢
wyceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2|Instalacja kanalizacji sanitarnej
48/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nie- m3 0.16 503.347 80.54
d.2./0212-03 zbrojonych o grubosci ponad 15 cm - rozebranie fragmentu
2 posadzki
49/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stép fundamentowych z m3 0.16 436.967 69.91
d.2./0203-01 betonu monolitycznego - posadzka
2|analogia
50 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane | m3 0.75 219.050 164.29
d.2./0106-02 wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach (stu-
2 dzienka)
51/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane | m3 0.12 61.831 7.42
d.2./0106-03 wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopow
2
52|/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane | m3 0.79 183.628 145.07
d.2./0106-05 wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i zie-
2 mi
53|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera- m3 0.79 209.874 165.80
d.2./0109-14 nych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 1
2 km
54/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera- m3 0.79 18.138 14.33
d.2./0109-16 nych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ =4
55|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowe- | szt. 1 165.734 165.73
d.2./0202-08 go o $r. 100 mm
2
56|KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne o $r. 600 mm z kregéw betonowych, kpl. 1 1475.046| 1475.05
d.2./0224-01 wewnatrz budynkéw wykonywane w gotowym wykopie, o gt.
2 do1.0m
57/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m 0.6 23.275 13.97
d.2./0203-03 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
2
58/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w m 1.8 25.579 46.04
d.2./0207-02 budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2
59/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. podej. 2 69.983 139.97
d.2./0211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych
2
60 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 75 | pode;j. 2 53.871 107.74
d.2./0211-02 mm o potgczeniach wciskowych
2
61 KNR-W 2-15 |Napowietrzacze PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o polgcze- | szt. 1 31.556 31.56
d.2./0222-01 niach wciskowych
2|analogia
62|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt. 1 79.469 79.47
d.2./0216-02
2|analogia
63|KNR-W 2-15 |Zasuwy burzowe uszczelniane sznurem i zaprawg cemen- szt. 1 172.307 172.31
d.2./0223-02 towg o $r. 100 mm
2
64 KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 1 23.414 23.41
d.2./0218-02
2
65/KNR-W 2-15 |Zlewy jednokomorowe z blachy na $cianie (wezet.) szt. 1 250.661 250.66
d.2./0229-04
2
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Sienkiewicza 52,co-piony.ath PODSUMOWANIE

Instalacja kanalizacji sanitarnej

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM 2153.13 694.95 1020.56 437.63

Koszty posrednie [Kp] 69.8% od (R, S) 790.52 485.07 305.46

RAZEM 2943.64 1179.99 1020.56 743.08

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 209.63 128.63 81.00

RAZEM 3153.27 1308.63 1020.56 824.08

OGOLEM 3153.27

Stownie: trzy tysigce sto pieédziesiat trzy i 27/100 zt
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis Jedn llos¢ Cena Warto §¢
wyceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3|Instalacja elektryczna
66 KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny m 10.8 13.223 142.81
d.2./0211-02 przekrdj zyt do 12-Cu/20-Almm2) mocowane paskami lub
3 klamerkami na przygotowanym podiozu.
67 /KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukladane n.t. na gotowych m 8.6 6.323 54.38
d.2./0110-02 uchwytach
3
PODSUMOWANIE
Instalacja elektryczna
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 172.25 28.24 144.01
Koszty posrednie [Kp] 69.8% od (R, S) 19.71 19.71
RAZEM 191.95 47.95 144.01
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5.22 5.22
RAZEM 197.19 53.18 144.01
OGOLEM 197.19
Stownie: sto dziewiecédziesiat siedem i 19/100 zt
-7 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Lp. | Podstawa Opis Jedn llos¢ Cena Warto §¢
wyceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4|Roboty budowlane
68|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na | szt. 1 45.674 45.67
d.2./0335-11 zaprawie cementowo-wapiennej (wentylacja)
4
69/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 szt. 1 24.901 24.90
d.2./0325-03 ceg.- obmurowanie przewodoéw wentylacyjnych w $cianach
4|analogia zewnetrznych
70|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na | ma2 9.11 10.254 93.41
d.2./0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 -
4 odbicie starych tynkéw (30%)
71|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na | ma2 2.84 16.778 47.65
d.2./0701-11 stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw.
4 0 pow. odbicia ponad 5 m2 (25%)
72|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykle kat.IV wykonywane recznie na Scia- m?2 9.11 30.741 280.05
d.2./0806-01 nach i pilastrach
4
73|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykle kat.Ill wykonywane recznie na stropach| m?2 2.84 31.073 88.25
d.2./0803-06 i podciggach
4
74/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malo- m?2 30.36 15.852 481.27
d.2./0713-03 wanych i nie tapetowanych na $cianach
4
75/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malo- m?2 11.34 21.134 239.66
d.2./0713-04 wanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spoczni-
4 kach
76 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2 30.36 7.802 236.87
d.2./1510-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
4
77\KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2 11.34 7.802 88.47
d.2./1510-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - sufit
4
78/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane | m3 0.3 183.628 55.09
d.2./0106-05 wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i zie-
4 mi
79/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera- m3 0.3 209.874 62.96
d.2./0109-14 nych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 1
4 km
80/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera- m3 0.3 18.138 5.44
d.2./0109-16 nych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
4 Krotnos¢ =4
81|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m?2 11.34 26.147 296.51
d.2./1102-02 wej gr.20 mm zatarte na gtadko
4
82|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podto- m?2 11.34 84.349 956.52
d.2./1104-01 gowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm
4
83|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm m 13.8 20.074 277.02
d.2./1119-02 uktadane na klej bez przecinania ptytek metoda zwyktg
4
84 /KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe m2 4.05 5.404 21.89
d.2./0603-01 - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4
85/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe m?2 4.05 4.602 18.64
d.2./0603-02 - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
4
86|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikow z wysokou- m?2 0.48 981.160 470.96
d.2./1025-01 darowego PCW
4
87 |KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejscio-| szt. 1 228.762 228.76
d.2./1025-01 wych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
4
88|KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. m?2 1.8 425.769 766.38
d.2./1027-02 ponad 1.5 m2 (90*200cm) obite jednostronnie blachg ocyn-
4|analogia kowang
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Lp. | Podstawa Opis Jedn llos¢ Cena Warto §¢
wyceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
89/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/| m?2 3.36 163.236 548.47
d.2./0102-03 | 0 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
90 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do prze-| szt. 1 54.218 54.22
d.2./0138-01 wodéw stalowych i aluminiowych (200*150)
4
91 /KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ | szt. 1 69.056 69.06
d.2./0130-01 A do przewodéw o obw.do 800 mm (200*150)
4
92/KNR-W 2-17 |Czerpnie prostokatne typ A o obw.do 1300 mm (200* szt. 1 122.988 122.99
d.2./0146-01 150mm)
4
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 4111.23 1574.54 2446.75 89.95
Koszty posrednie [Kp] 69.8% od (R, S) 1161.82 1099.05 62.81
RAZEM 5273.09 2673.61 2446.75 152.75
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 308.01 291.36 16.61
RAZEM 5581.11 2964.97 2446.75 169.39
OGOLEM 5581.11
Stownie: piec¢ tysiecy piecset osiemdziesiat jeden i 11/100 zt
PODSUMOWANIE
Adaptacja pomieszczenia wezta cieplnego
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 6788.41 2395.15 3864.18 529.11
Koszty posrednie [Kp] 69.8% od (R, S) 2041.11 1671.83 369.34
RAZEM 8829.54 4066.96 3864.18 898.41
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 541.17 443.25 97.89
RAZEM 9370.74 4510.23 3864.18 996.33
OGOLEM 9370.74
Stownie: dziewigec tysiecy trzysta siedemdziesiat i 74/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 14158.72 4442.16 9084.00 632.61
Koszty posrednie [Kp] 69.8% od (R, S) 3542.17 3100.65 441.59
RAZEM 17700.91 7542.78 9084.00 1074.17
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 939.18 822.12 117.04
RAZEM 18640.10 8364.88 9083.98 1191.24
OGOLEM 18640.10
Stownie: osiemnascie tysiecy szeséset czterdziesci i 10/100 zt
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