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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

roboty w zakresie budowy wewatrznej instalacji gazowej wraz z wyprowadzeniem wetylacji
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.11-go Putku Utanow Legionowych 11
w Ciechanowie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (STWIOR) § wymagania dotycgce wykonania
i odbioru robdét w braty instalacyjnej. Specyfikacja dotyczy:

* robot wewgtrznej instalacji gazowej

* robot budowlanych wewitrznych kanatow wentylacyjnych

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna stanowi obemijaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
techniczne] stosowanej jako dokument przetargovipritraktowy przy zlecaniu I realizacjl robét na
przedmiotowej budowie. Specyfikacja nie dotyczydolvykonywanych na innych budowach, ¢hg
ich podobiéstwo byto tazsame w zakresie materiatowym i systemowym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIOR wymienione po#ej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.3.1 Przewody - elementy stalowe i miedziane prowedanedia

1.3.2 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z olg®Eumjacymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeokolicznaci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

1.3.3 Obiekty instalacji - elementy instalacji uaiviajgce zmiag kierunku oraz peiczenia |
rozgatzienia sieci przewodow. W instalacjach gazowyglodgczniki do pojczer gwintowanych
lub spawanych.

1.3.4 Obiekty na przewodach - przeja przezciany i stropy, rury ostonowe, zawory odcicsg.

1.3.5 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykotgwipowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.3.6 Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektoaa2¢ru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych zgiznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleggotwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

1.3.7. Armatura - elementy instalacyjne odpowiadajwarunkom pracy (@mienie, temperatura)

1.3.8 Materiaty - wszelkie tworzywa niezine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentpopjektows
I specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

1.3.9 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydaygaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4. Ogodlne wymagania dotycce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektow i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmanistracyjnymi, lokalizagj i dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji proje&ow

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$ioza stan techniczny przekazanego mu obiektu dolichwi
odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elemengkabWykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.



1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uedigiajgcym podziat na dokumentaggprojektows:

- Zamawiajcego,

- sporzdzory przez Wykonawg

1.4.3. Zgodnd¢ robét z dokumentacj projektowg.

Dokumentace(a projektowa, oraz dodatkowe dokumeraghazane przez Zamawgjaggo i Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowtzes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich$
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dientacii.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotminspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich znia
poprawek. W przypadku rozlieosci, opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagmbyc zgodne z dokumentacprojektows.
Dane okrélone w dokumentaciji projektowegtls uwazane za wartii docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw
budowli muszi(byé jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentagrojektovs i wptynie to
na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty i
elementy budowli &dg rozebrane i Wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach mog&egjnych i remontowych (,na ruchu”):

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereniekresie trwania
realizacji kontraktu, ado zakdczenia i odbioru ostatecznego robdét.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o &henze inwestycyjnym:

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
kontraktu @ do zaka@czenia | odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae,
w tym: np. ogrodzenia, pecze, wszelkie innérodki niezlgdne do ochrony robot, wygody
spotecznéci | innych.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umaesde, w miejscach i ikziach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnyclgricch tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjngl®utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboéy zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w

cerg umowny.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawca jest zobawany:

a) utrzymywa teren budowy w naiytym porzdku,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsiio przepisow i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraglze unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stvie jego sposobu dziatania.
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Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgldl na:

1; lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk
2) srodki ostra@nosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow | ciekow wodnych pyitub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mazliwoscig powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaizch biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaararem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie cggéeniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bdg miaty aprobag techniczig wydary przez uprawnios
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsralowisko.
Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &zpkaczeniu robot ich szkodlivwgg
zanika (np. materiaty pylaste) mplhy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych
wbudowania. Jesli wymagag tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajcy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administraciji
panstwowe).

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji i uradzer natynkowych jak i podtynkowych i w
posadzkach, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdabych wid&cicielami
tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzerjeim
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezeywczasowy dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdére majby¢ wykonane w zakresie przefenia tych instalacji i ugdzen na terenie
budowy i powiadond Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarzepoozcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaleazwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oragdlie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

1.4.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

rF:_oc_jczas realizacji robot Wykonawcgdhie przestrzed@aprzepisow dotycych bezpieczestwa i

igieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do
robo6t od daty rozpoezia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakaenia przez
Inspektora Nadzoru).
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Wykonaweca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonanmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjblgmenty byty w zadowalgjym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora Nadzoru

powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.11. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmeejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktorea sw jakikolwiek sposob zwzane z robotami i dulizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bd2|e przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych goizea lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaevkopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY ZASTOSOWANE W OPRACOWANIU
2.1. Rury i fgczniki stalowe i miedziane (alternatywnie).

Rury miedziane posiadgjszerokie zastosowanie ze wahl na maly cizar wiaciwy, odporné¢
mechaniczg jak i na korozj i media chemiczne. Rury ddzniki wKtrzymup( proke na ciénienie 1,0 MPa
przez 48 godzin. Podstawowe zalety jako materiah®talacyjnych t

» Trwaloi¢ okreslana na 50 lat
Odpornd¢ na osadzanie gkamienia | zanieczyszcie
Odpornd¢ na koroz¢
Odporna¢ na kilkaset zwjzkéw chemicznych
Obogtnosé pod wzgédem fizjologicznym i mikrobiologicznym - nibwos$¢ szerokiego
stosowania w obiektach Sty Zdrowia
Latwosé | szybkad¢ montau Wiasciwosci ttumienia wibracji i szumow Doskonate wawosci

ognioodporne

Mied: Stalowa rur

[mm] [cal/mm)]
15x 1.( R ™ (21.3 x 2.65
18 x 1.( RTI” (26.9 x 2.65
22 x 1.( R 1" (33.7 x 3.25
28 x 1. R11” (42.4 x 3.25
35x 1! R1™ (48.3 x 3.25
42 x 1.t R 2" (60.3 x 3.65
54 x 2.( R2™(76.1 x 3.65
64 x 2.( R 3”7 (89.3 x 3.65

Wytyczne montazu

* Przycktag na dtugadc¢ rure kalibrowa i usury¢ zadziory, kacowki sfazowa

» Wzrokowo stwierdzi czy rura w obgbie pohczenia jest gtadka, nieuszkodzona i czysta,

* Rure polgczy¢ na ,,sucho” i sprawdziczy swobodnie wchodzi do 2/3 diugogniazda

* Przygotowan przyckta rure odthuscic w miejscach pakzen, a nasfpnie wykon& pofczenie
poprzez lut twardy. Ruroggi zamocowa obejmami rurowymi. Pgtzenie nalgy chront przed
dziataniem sit mechanicznych np.: przed dodatkovgyniem

Rozstaw obejm rurowych wynosi max:

e 10mdlad=16 mm, 20 mm

e 15mdlad=26 mm

« 2,0mdlad=32mm, 40 mm, 50 mm
« 2,5mdlad=63mm

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadz prébke cisnieniong na cénienie 0,1 MPa bez odbiornikéw
gazu i 0,03 MPa z odbiornikami. Pkohwaza st za pozytyws, gdy po uptywie 30 min. nie spadnie
zadane @énienie probne w instalacji.



2.2. Uktadanie rur. Instrukcja montazowa

Przy i uktadaniu, ruroggi miedziane i stalowe mugspetnia szereg warunkow, a przede wszystkim
posiada:

» wystarczajca wytrzymatc¢ przeciwstawiajca sie wptywom ré&znych obcizen,

- wystarczajca wytrzymata¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgiaizne,

+ dostateczatrwatcsé uzytkows.

Uktadanie rurogigu musi by wykonane na podstawie przedstawionego projektuezapcego:
* plany pokazujce wymiary, materiaty i pol@nie rur, §cznie z potéeniem w stosunku do innych
systemow i budynkow,
Jezeli warunki realizacji $ zmieniane, projekt musi bydwniez zmieniony przez projektanta.

Parametry majace wptyw na monta - Dopuszczalne énienie eksploatacyjne

W warunkach gdzie temperatura materiatu rury neekiracza 20 o C, maksymalnénsenie robocze jest
rowne cénieniu nominalnemu PN z uwzglnieniem wspoétczynnikéw bezpiecmtwa réwnych 2,5 dla
srednic do 90 mm i 2,0 lub 2,5 ddeednic ponad 90 mm. W przypadkach gdy temperatusakedzie w
zakresie od 20 o C do 45 o C m%)ksymalne dopuszzze#nienie musi by ograniczone przez
wspotczynnik zmniejszagy od 1,0 dla 20' C do 0,63 dla 45 C.

Przewodnai¢ elektryczna.

Rury stalowe i miedziane przewagdelektryczndci i z tego powodu magby¢ uzywane do uziemienia.
Instalacja gazowa przyhczona do sieci gazowych wykonanej z rur stalowych imna by¢
zabezpieczona przed wplywem pdow bladzacych oraz obgta systemem elektrycznych paczen
wyréwnawczych

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rury miedzianesgwytrzymate na wszelkie naturalne warunki i nie vagajp zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Rury stalowe czarne aglenalowa farbami antykorozyjnymi.

2.3. lzolacje termiczne rurocygow.

Wszystkie przewody kanatow wentylacyjnych typu Stalflex, z rur stalowych nierdzewnych winny
by¢ 1zolowane wetn mineral o grub. warstwy 20 i 50 mm i obudowane lgkkonstrukcy z piyt
kartonowo-gipsowych, ognioodpornych.

3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tyoptaty, wynagrodzenia i
Jakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzeéli.Idspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #gycie tych materiatdw do innych robo6t zrte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewaitmwany przez Inspektora Nadzoru.adg rodzaj robot, w ktorym
znajdup si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaamykonuje na wiasne ryzyko, ligz
Si¢ z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdygola one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowajs jakas¢ | wiasciwosé do robot i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego skladowania materiatoedip
zlokalizowane w olwbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekonNgwe.



Wariantowe stosowanie materialow.

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje pilvos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed zyciem materiatu, albo w okresie dBrzym, jgli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany akeeptowany rodzaj materiatu nie neoby
pa&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. Sprzt i transport.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgta, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wp’f%wu na jaké¢ wykonywanych robét. Spgz uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofeg
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektdaalizoru; w przypadku braku ustalev takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora NadZ®przt bedacy
wilasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdwpie dokumentow potwierdzajych
dopuszczenie spgiu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamiell dokumentacja
projektowa przewidaj mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zape wyboru i uzgskajego akceptaprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezaady pazniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostap przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i m'?ntszczone do robo6t. Wykonawca
jest zobowizany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wpltymiekorzystnie na
Jakos¢ wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych materiatéw. Liczb&rodkow transportu duzie
zapewnié@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przei&ign umovs.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétinie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodéi@a dokumentagj projektows, , projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \WgsSoi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramidreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na fgie przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorama wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub Wyznaczamﬁﬁsokcﬁci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialées za ich doktadn.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemendvot lda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentactwy, dokumentacji projektowej, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjplelstor Nadzoru uwzgtni wyniki bada
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
Eoéwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzamn
westk.
Polecenia Inspektora Nadzoredy wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodunosi

Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robat.

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowipzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektdadzoru
programu zapewnienia jagm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeawyia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie robot zgodnie z dokumenjac]
projektows, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi pimepektora Nadzoru.



Program zapewnienia jaém bedzie zawieré:
a) cz:$¢ 0g0lm opisupca:
- organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawbot,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
- W;t/)kaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,
- sygtem (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych
robot,
b) cz$¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgmozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilag¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautia wiasciwosci w czasie transportu,
- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

_Cﬁlem kgntroli robot ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong

jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezé&dne do pobierania probek i badaaterialdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektoradaag mae zaadat od Wykonawcy

przeprowadzenia bafav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowala).

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscig

zape\l/(vniaiqq stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji

projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ s3 okreslone w normach i wytycznych. W

Erzypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontyedt
onieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret

badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajfymaganiom

norm okrélajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudaizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich

inspekcji.

Inspektor Nadzorudalzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedoch?niqciach dotyczcych urzaﬁzzeﬁ laboratoryjnych, sngu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczychzeleniedociagniccia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie

na wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot badanych materiatow i

dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian

usunkte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearsgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngri z:
- Polsky Normyg lub
- aprobai techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidtaiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengyws/magane, kada partia dostarczona do robo6t
bedzie posiadate dokumenty, oki&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raoiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badgda dostarczone przez
V\(/jykonaW@ Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdmie spetniajg tych wymagéa beda
odrzucone.



6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaovdazujacym Zamawiggcedo |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvkaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami [2
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowygdla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska osd@nowiska sttbowego. Zapisy §rla czytelne,
dokonane trwaltechnifq, w porzdku chronologicznym, bezpdnio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdirda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zaigewa jakdci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zand@jch i ulegajcych zakryciu,
- czsciowychi ostatecznych odbiorow robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedi@one
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani&. sDecyzje InsBektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wﬁkonawca podpisuje z zaznaczeniem ich peeyjlub zagciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoruudbosunkowania si Projektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych robét przepumea s§ w sposob agly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy

([j)okdokumentéw budowy zaliczagsioproécz wymienionych w powgzych punktach nagiujace
okumenty:
a) poyzwolenie na realizagcgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondene¢jna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@eatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentydaug beda zawsze dogpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgl nazyczenie Zamawiafrego.



7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrgla¢c faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&aotacy
projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaieéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wiepym kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich roboét. 8lne dane zostgn

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nape.

Obmiar robét bdzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wyclj<onawcy lub w innym czasie olétenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegollnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jéli obmiary dla danych robot nie wymaganaczej, objtosci beda wyliczone w
m3 jako diugd¢ pomnaona przezsredni przekrdj. lléci, Ktére maj by¢é obmierzone wagowo, eba
wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzgdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilgtzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Ugdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugdzenia pomiarowedoly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robotakee w
przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgch przeprowadza siw
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podleggrh zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdeda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchui lobgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaMiwrazie braku miejsca szkice mplgy¢ dofgczone
w fgrmie oddzielnego za¢znika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostarigodniony z Inspektor
Nadzoru.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé, roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogminpos¢pu rob6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotow6 danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denlzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Zdad Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwitocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokbydi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jékioilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawgeyah komplet wynikéw badalaboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontarjidokumentagj projektows i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiobdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeestpgo wykonania robot w odniesieniu do ichidio
jakosci i wartascl. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowo do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawowpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostatgcrobot nagpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, lige od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzorkomazenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. iOdb ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawdaggo w obecnii Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj
roboty dokona ich oceny jakcowe] na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw badlai
pomiaréw, ocenie wizualneL oraz zgodoowykonania robét z dokumentgcprojektows. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozoa skalizac ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolfipetniagcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznacezbnyrobot poprawkowych lub robot
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyriwd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokume@tpu'ﬁjektovxq i . Z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezéstwo ruchu, komisja dokona peﬁta’l,
oceniajc pomniejszop wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokot odbioru ostatecznego

robét sporzdzony

wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujagce dokumenty:

1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

. szcz.egc')lo)vve specyfikacje techniczne (podstawowakamentow umowy i ew. uzupetnsae lub
zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

. Wi/)niki pomiarow kontrolnych oraz badla oznacze laboratoryjnych, z%odne z deklaracje zgaamo
lub certyfikaty zgodnéci wboudowanych materiatéw zgodnie z ogitechnologicza sporadzor na
podstawie wszystkich wynikéw baglapomiaréw zajczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie z rysunkami (dokumendaoa wykonanie robot towarzygzych (np. na
przetazenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowéjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen,

ar,w N

w prz%padku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngelgogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu yYkddawa wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zgmzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigp kpda
zestawione W% wzoru ustalonego przez Zamawegjo. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawihzanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@arancyjnym. Odbiér pogwarancyjnydzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglydnieniem zasad opisanych w ,,Odbi6r
ostateczny robot”.
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9. Przepisy zwjzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ID2Nr 89, poz. 414).

2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwecz dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjiM. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych - cz. Il w zakresie
instalacji sanitarnych.

4. Obowigzujace normy i przepisy



