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Specyfikacja Techniczna

ST — 00 wymagania ogolne



1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.2

Specyfikacja techniczna ST-00 — Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspélnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang wykonane podczas remontu dachu budynkéw w wielorodzinnym przy ulicy 17
Stycznia 52

. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

1.3.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej dla rob6t budowlanych . Specyfikacja techniczna stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie
wymienionym w pkt. 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag.
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Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

- Wymiana wtazu dachowego na wtaz wykonany z akrylu

- Roboty remontowe kominéw obrébki blacharskie

- Instalacja odgromowa

. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone
przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robot .

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przetargowa Dokumentacja — dokumentacja , ktéra wskazuje lokalizacje i charakterystyke
obiektu oraz zakres rob6t przewidziany do realizacji .

Przedmiar robot — kosztorys Slepy — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.



1.5

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robo6t budowlanych — spos6b zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania
w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych (ST).

Przekazanie terenu budowy.

1.7.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi .

Zgodnos¢ rob6t z Dokumentacjg Przetargows i ST.

1.8.

Dokumentacja Przetargowa , Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw Ilub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Przetargowag i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Przetargowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w
petni zgodne z Dokumentacja Przetargowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania rob6t z uwzglednieniem sgsiednich posesiji.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych
przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowsg.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do jego zakohczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze



oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t w sposéb uzgodniony z
Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wigczony jest w ceng kontraktowg.

1.9. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisOw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1.12.

Materiaty, ktGre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na Srodowisko . Materiatbw, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne



niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia
budynkéw w trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw.

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczehn obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

1.15.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia i zycia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomic¢ z
nig pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla robét budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze
wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.17. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,



1.19.

beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow
wykonania robot poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do
przywrocenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejskg w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z
Polska Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce
wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrodia uzyskania materiatow.

2.2.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnos$ci oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatbw zdanego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu robat.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te do ktodrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatdow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora . Miejsca czasowego
sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3.Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowag.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowag.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu
budowy na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na
drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych
Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.



5.Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za
jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Przetargowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robd



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na
pisSmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Przetargowej , ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatbw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
przetargowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracije.

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji.



W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy , zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

e) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Odbioér robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r
robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.
Odbior powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot
Inspektor dokumentuje poprzez zapis w protokéle odbioru rob6t zanikajgcych

Odbiér koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i
robocizny robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie pisemnie zgtoszona przez Wykonawce
Zamawiajgcemu z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
ponizej.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Przetargowg i ST. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany
warunkow umowy, a w szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapfacenia kar
umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: a) Wyniki
pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,



b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z
ST, W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robo6t. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy,
a w szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczgcej :Odbioru koricowego robot”.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za catos¢
przedmiotu umowy . Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikaciji
technicznej i w dokumentaciji przetargowej. Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ryczaitowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych i importowych natozonych
zgodnie z prawem i rozporzgdzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na
produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzgdzenia linii produkcyjnej,
zakup materiatow i towarow Wykonawcy, ktore bedag wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy.

W odroznieniu, Cena ryczaftowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty
naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup
materiatow i towarow, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz
w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwota podana przez niego w
Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym
wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci rob6t objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi
by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla
wszystkich kosztéw wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki



(chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszgce sie do Umowy jako catosci,
beda rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Catos¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy
podac¢ osobno.

10. Przepisy zwiagzane.
Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.)
z pbézniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pozniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
OWEOB Promocja Sp. z o0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w
okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |,
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokrycia dachu budynku przy ulicy 17 Stycznia
52 w Ciechanowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
pokrycia dachu obejmujg pokrycie dachu budynku gtéwnego

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. Materialy
2.1. Pokrycie dachowe

Do wykonania poszczegolnych rodzajow izolacji nalezy zastosowac¢ nastepujgce materiaty :

Blacha powlekana profilowana

Emulsja asfaltowa

Warunki dostawy — certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia

Transport i sktadowanie — zgodnie z wytycznymi producenta. Rolki papy nalezy ustawi¢ w
pozycji pionowej, nie wiecej niz w dwdch warstwach, zabezpieczajac przed ewentualnym
przesunieciem i przewrdceniem.

Kontrola jakosci — wg danych producenta

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robdét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatbw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.



4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przystepujgcy do budowy winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST jakosS¢ robot.
Wykonanie rob6t powinno odbywac sie zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

6. Kontrola jakosci robo6t

Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdine”

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Przetargowg , poréwnanie wykonanych bgdz
wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Przetargowg

- pokrycie dachu powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg uktadania pokry¢ dachowych
z pap termozgrzewalnych opracowanych przez producenta oraz odpowiadac
wymaganiom zawartym w PN-80/-10240.

7. Odbidr robot
7.1. Pokrycie dachu budynku gtéwnego, obrébki blacharskie

Zakres odbioru pokrycia dachowego

Odbiory rob6t pokrywczych powinny obejmowac: odbiory czesciowe, dokonywane po
zakonczeniu kolejnych etapow wykonywanych robét pokrywczych, odbiér koncowy,
dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na okreslonym
fragmencie dachu.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podtoza lub podktadu, doktadnosci
zamocowania podkiadu, jakosci zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania
poszczegoOlnych warstw pokrycia , dokfadnosci wykonania elementéw obrobek
blacharskich, potgczenia pojedynczych arkuszy obrébek i potgczenia obrébek z pokryciem.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obrobek
blacharsko — dekarskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Oceny technicznej
robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér kohcowy przeprowadzany komisyjnie. Do odbioru
koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych (miedzy
operacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy. Jezeli wykonane roboty
budzg watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy podda¢ je szczeg6towym
ogledzinom lub badaniom potgczonym z wykonywaniem odkrywek.

Zakres badan ustala komisja. Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to
wykonane roboty pokrywcze nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi. W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da
wynik ujemny, wowczas catos¢ wykonywanych robot pokrywczych lub tylko niewtasciwie
wykonywang ich czes¢ nalezy uznac¢ za niezgodng z niniejszg ST.

Ogodlne zasady odbioru rob6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep
pbzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byé
potwierdzone w dzienniku budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po



zakonczeniu robot, po deszczu. Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wykonawca
jest zobowigzany przedstawic¢: dokumentacje techniczng, zapisy stwierdzajgce dokonanie
odbiorow czesciowych podtoza lub podktadu oraz poszczegoélnych warstw lub fragmentéw
pokrycia, zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow. Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotdw i
zapiséw w dzienniku budowy czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania
robot pokrywczych, czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakos$ci, czy
zostaty spetnione warunki wykonywania robét oraz inne wymagania zapisane w dzienniku
budowy.

Odbior podtoza i podktadu

Badani podtozy lub podktadéw nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie
rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci
2m lub za pomocag szablonu i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Przeswit pomiedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wiekszy
niz 5mm. Sprawdzenie rownosci podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej
0 dtugosci 3m. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg przytozong do tej
powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do pochylenia
pofaci i nie wiekszy niz 10mm w kierunku rownolegtym do pochylenia potaci. Sprawdzenie
pochylenia potaci dachowej nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyrzadu lub przez
obliczenie. Dokfadnos¢ pomiaru spadku podtuznego w rynnach i korytach odwadniajgcych
powinna wynosi¢ ok. 0,1%. Jezeli w czasie odbioréw czesciowych przeprowadzone
badania dadzg wynik dodatni, to wykonane podtoza lub podktady nalezy uznac za zgodne z
niniejszg ST i dopusci¢ do wykonywania na nich pokry¢ dachowych. W przypadku gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wowczas odbierane podfoze lub podktad nalezy
uznac za niezgodne z niniejszg ST. W razie uznania podtoza lub podktadu w catosci lub
czesci lub czesci za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST nalezy ustali¢ czy niezbedne
jest catkowite lub czesciowe odrzucenie wykonanych robot i nakaza¢ ponowne ich
wykonanie lub wykonac¢ poprawki, ktére doprowadzg do zgodnosci robét z wymaganiami.
Decyzje w tej sprawie podejmuje Inzynier. Podjete decyzje o dopuszczeniu lub
niedopuszczeniu podfoza lub podktadu do wykonywania robét pokrywczych powinny byé
wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan i odbiorow czesciowych powinny by¢
umieszczone w protokole odbioru.

Odbior obrébek blacharskich

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z wymaganiami
zabezpieczenia przy kominach, murach i przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki,
wiazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.

Przepisy zwigzane

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze wraz ze zmianami — Norma archiwalna

Katalog techniczny IVT wydanie najnowsze.
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1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wytazu
1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionym w punkcie. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wymiany istniejgcego wlazu murowanego z
przykryciem z desek obitych blachg na nowy wtaz wykonany z akrylu na ramie aluminiowej
ze sprezynami gazowymi i podstawie z blachy ocynkowanej

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.

1.5.09g06Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST1. ,Wymagania ogolne”

Przy realizacji budynkéw moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
nadzoru lub Inwestora.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 1.
Wymagania ogolne.

2.2. Wymagania szczego6lne dotyczagce materiatow
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.



3.Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogolne.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robdét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatbw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektor nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogolne.

4.2. SzczegO6lne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5.Wykonanie robot

5.1. Ogole zasady wykonania robot
Ogodle zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogoine.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot zwigzanych z wymiang winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa tj. spetniajgca
wymagania ST jako$¢ robot.
Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania instrukcji montazu producenta wtazu
dachowego
Po montazu nalezy skontrolowac:
- réwnosc przekatnych,
- pion i poziom ustawienia,
- prawidtowos¢ zamontowania tgcznikow.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogolne

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci
Kontrola jakosci rob6t obejmuje:
sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg — poréwnanie wykonywanych badz

wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw .



Wiaz i swietliki powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe zawarte w instrukcji producenta
Najwieksze dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od pionu lub poziomu nie
powinno przekracza¢ 2 mm na 1 m, jednak nie wiecej niz 3mm na catg element

7. Odbior robot

7.1. Ogllne zasady odbioru.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogdlne

7.2. SzczegoOlne zasady odbioru robét

Podstawg odbioru sg: projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik budowy,
protokoty badan materiatow, atesty i Swiadectwa.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, skontrolowanie waznosci atestow i aprobat
technicznych.
8. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogdlne.

9. Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-B-94411 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-88/B-94410 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogoine
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WYKONANIE ROBOT

1. Szpachlowanie i malowanie elewacji - kod CPV 45320000 - 6, 45262650 - 2

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykonania robét zwigzanych z remontem elewaciji i malowaniem .

Do wykonania powyzszych robot nalezy zastosowaé materiaty posiadajgce
Swiadectwa ITB lub aprobaty techniczne dopuszczajgce materiat do stosowania.

Siatka z wtdékna szklanego o symbolu ST 112-100/7, spetniajgca wymagania podane
w aprobacie technicznej ITB AT - 15-3514/2005 lub o symbolu VERTE 145A/AKE
145A spetniajgca wymagania AT - 15 -3822/99 lub o symbolu 122 - spetniajgca
wymagania AT -15 - 2320/99. Wymiary oczek w siatce 4x4 mm lub 3x4 mm. Siatka
powinna byc¢ alkalioodporng dyspersj g tworzywa sztucznego.

Kleje do podtoza oraz siatki winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez ITB w
Swiadectwie dopuszczajgcym do stosowania w budownictwie.

Preparaty gruntujgce oraz masy tynkarskie akrylowe o fakturze drobnej kaszy i
uziarnieniu do 3 mm w kolorze zgodnym z dokumentacjg projektowg muszg posiadac
Swiadectwa ITB.

Materiaty uzupetniajgce - profile kgtowe/narozniki perforowane/ oraz listwa cokotowa
z aluminium anodowanego z krawedzig odciekows.

taczniki do mocowania styropianu do podtoza z tworzywa sztucznego grub. Min.10
mm z gtdéwka o srednicy min.45 mm.

Wykonanie robot.

Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujgcej kolejnosci ;

- prace przygotowawcze /kompletowanie materiatow i sprzetu, montaz rusztowan i

urzgdzen/

- demontaz rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza /uzupetnienie ewentualnego braku tynku,
naprawa tynku odparzonego lub zwietrzatego/

- gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym,

- naklejenie siatki z tworzywa,

- wykonanie warstwy podkfadowej pod tynk akrylowy,

- wykonanie warstwy szpachli zewnetrznej, malowanie

- montaz obrdbek blacharskich parapetow zewnetrznych,

- montaz rynien, rur spustowych oraz instalacji odgromowej,

- demontaz rusztowan,

- uporzagdkowanie terenu wokét budynku

A. Przygotowanie podfoza Sciennego.

Nalezy oczysci¢ pow. Scian szczotkami lub metodg strumieniowg. Odparzone tynki
lub zwietrzate nalezy skuC i uzupetni¢. Zaleca sie czyszczenie scian wodg pod
cisnieniem /.



E. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywa¢ na doktadnie wyrownanej i odpylonej
powierzchni. Warstwe zbrojong nalezy wykonywac w jednej operacji, rozpoczynajgc
od gory sciany. Po natozeniu masy klejacej nalezy bardzo doktadnie wtopi¢ siatke
zbrojgcg. Siatka po zatarciu powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Paski siatki
zbrojgcej przykleja sie na zakfad o szerokosci okoto 10 cm.

Na naroznikach otworow w elewacji /np. okien/ nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe
kawatki siatki / okoto 20x30 cm./ czesci parterowej budynku oraz na cokotach nalezy
zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej lub. tzw. siatke pancerna.

E. Nakfadanie warstwy tynkarskiej.

Mase tynkarskag nalezy naktadac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i po wykonaniu tynku podktadowego. Nalezy starac sie wykonywac warstwe
elewacyjng na scianie metoda ciggta pozwalajgcg uzyska¢ jednolitg fakture. W
przypadku przerwy w wykonywaniu ukfadania masy elewacyjnej zaleca sie odcinanie
powierzchni tasmami odcinajgcymi.

G. Nakfadanie masy szpachlowej zewnetrznej

Na przygotowane podfoze z kleju na siatce nalezy natozy¢ i wygtadzi¢ mase
szpachlowg. Po wygtadzeniu i ponownym zagruntowaniem podtoza nalezy malowac
farbami .

Kontrola jakosci rob6t.

Przed rozpoczeciem robot dociepleniowych nalezy sprawdzi¢é czy materiaty
dostarczone na budowe odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom
technicznym. Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objg¢ poszczegolne ich
etapy, a mianowicie:

- montaz rusztowan / warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne
przepisy/,

- przygotowanie scian do szpachlowania

-wykonanie warstwy zbrojonej,

-wykonanie podktadu pod wyprawe z masy tynkarskiej,

-wykonanie wyprawy szpachlowej

-wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Przy wykonywaniu robét ocieplajgcych metodg lekkg nalezy zwroci¢ uwage na
nadzor techniczny tj;

systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor
inwestorski i autorski,

- dziennik budowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie uwagi dotyczgce jakosci podfoza, warstwy
ocieplajgcej i wyprawy elewacyjnej.



Odbidr techniczny rob6t elewacyjnych

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé ich odbior czesciowy, ktory
powinien objg¢ nastepujgce etapy:

- przygotowanie powierzchni $cian,

- wykonanie warstwy ochronne;j

- wykonanie nowych Obrobek blacharskich,

- wykonanie warstwy elewacyjnej ( farba fasadowa)

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegoélnych $cianach budynku.
Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbior ostateczny
wykonania robot.

Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia ;

- rownos$¢ powierzchni - wg. Wymagan normowych jak dla tynkéw zewnetrznych |l
kat.

- jednolitosc faktury,

- jednolitos¢ koloru,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegotow,

- prawidtowos¢ potgczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji scian.

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT ORAZ ODBIOR ROBOT

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci w ktérym przedstawi on
zamierzony spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac :

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robaét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami

technicznymi,

- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow.

Odbiory rob6t w zaleznosci od ustalen podlegajg :
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,



- odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu)

- odbiorowi po uptywie rekojmi,

- odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

Odbior robét zanikajgcych, przewodow, czesciowych musi byé wpisany do dziennika
budowy.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu oraz jakosSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

VIl OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

bmiar rob6t bedzie wykonywany w przypadku wystepowania robét dodatkowych nie ujetych w
przedmiarze robot a wyniktych w trakcie prowadzenia robot.

Opracowat

Inz. Piotr Mréz



